

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年 7月 9日

福島県教育委員会教育長 大沼 博文

工事番号	第 24-70011-0003 号
工事名	南会津地区特別支援学校整備（機械）工事
質 問 事 項	
1	ホームページ入札広告欄では、総合評価（特別簡易型）になっていて、ホームページ入札広告欄の入札公告データには、総合評価方式、簡易型になっています。どちらでしょうか。
2	工期について教えて頂けるのであれば、議会承認後の契約になると思います。9月議会での承認となると、10月中～との考えで宜しいでしょうか。
3	設計図で、M-47 コンベクター回路図 改修（配線設備）（改修後・前） グループリモコンスイッチ 改修前 24 個が、改修後 36 個とは何故でしょうか、御指示願います。
4	全館無人での施工と考えてよろしいでしょうか。
5	M-03 図の工事区分表におきまして、屋外排水管（雨水）が本工事となっておりますが M-85 図におきまして、屋外雨水管は生徒玄関の2箇所と渡り廊下の2箇所となっております建物からのルーフドレンは無いものと考えて宜しいでしょうか。
6	M-13 図におきまして、床下ダクト（角・丸）の支持の方法につきまして、ご教示ください。
7	コア抜き工事について、図面に記載の「穴あけ」は手はつり、「機械はつり」はダイヤモンドカッター使用という解釈でよろしいでしょうか。ご教授をお願いいたします。
8	図面 M-31 について、機械はつりの箇所 B、D の場所の記載がございません。場所と数量のご教示をお願いいたします。

- 9 M-99、110に記載の改修部1階のトイレ下部は、ピット内配管と考えて宜しいですか。
- 10 増築部において大きな音の出る作業以外は全て平日作業と考えて宜しいですか。又、改修部は、生徒及び職員の方々がいらっしゃる中での作業と考えて宜しいですか。
- 11 M-03 特記仕様書⑮施工条件において、学校との協議有に殆ど「○」がついております。現在の想定で構いませんが、騒音・振動を伴わない作業は平日作業可能でしょうか。それとも、改修部は全て土日、休日の作業としての工期設定でしょうか。

回 答 事 項

- 1 入札公告に記載のとおり、総合評価方式の簡易型です。
- 2 工期の始期については、令和6年9月の定例会に当該契約の内容を議案として提出を予定しており、会議日程は未定ですが、過去の定例会日程を参考としますと、令和6年10月上旬の予定です。
- 3 スイッチの撤去により12個分の予備スペースが増えるため、改修前グループリモコンスイッチ（予備）24個が、改修後グループリモコンスイッチ（予備）36個になります。
- 4 既存校舎は生徒、教職員がいる状態での施工（執務並行改修）となります。
- 5 ルーフドレン（建築工事）は渡り廊下に2箇所あるのみで、増築校舎にルーフドレンはありません。
- 6 角ダクトは形鋼を使用しコンクリート床面からの支持、丸ダクトはバンドを使用しコンクリート床面からの支持とします。
- 7 「穴あけ」「機械はつり」ともダイヤモンドカッター使用を見込んでいます。
- 8 図面M-31、M-32及びM-33は、それぞれ別紙1、別紙2及び別紙3のとおりとします。
- 9 貴見のとおりです。
- 10 平日作業を見込んでいますが、詳細は学校との協議によります。また、既存校舎は生徒、教職員がいる状態での施工（執務並行改修）となります。

11 平日作業を見込んでいますが、詳細は学校との協議によります。