

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 （随意契約）

年災		事項		契約	令和4年4月1日
工事番号	22-41310-0064	工事名	河川災害関連工事（護岸）	着工	令和4年4月1日
入札執行年月日	令和4年3月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年1月19日
審議番号	公所	000000	本庁		99.71%
路線・河川名	移川筋			予定価格	159,952,100
工事箇所	自 二本松市下長折地内			最低制限価格	143,282,590
	至			調査基準価格	
工事概要	復旧延長 L=429.8m 積ブロック工 A=2148.7m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002055 石橋建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 （株）本多建設	(1) 145,620,000 (3)	(2) (4)	
100002123 （株）野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 （株）斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002774 斎藤建設工業（株）	(1) 150,000,000 (3)	(2) (4)	
100002823 （株）菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 （株）佐藤組	二本松市 表1-552-7 (1) 145,000,000 (3)		(2) (4) 159,500,000
100003078 （株）長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003088 （株）武藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 （随意契約）

年災		事項		契約	令和4年4月1日
工事番号	22-41310-0064	工事名	河川災害関連工事（護岸）	着工	令和4年4月1日
入札執行年月日	令和4年3月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年1月19日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	移川筋			予定価格	159,952,100
工事箇所 自	二本松市下長折地内			最低制限価格	143,282,590
至				調査基準価格	
工事概要	復旧延長 L=429.8m 積ブロック工 A=2148.7m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003143 (株)尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株)本多組	(1) 145,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 22-41310-0064
(2) 工事名 河川災害関連工事(護岸)
(3) 路・河川名 移川筋
(4) 工事箇所 二本松市下長折地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にある。

改良工事の工事用道路に必要となる土地の借地に時間を要していたが了解が得られたこと、また、崩落の拡大や人家・耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付すことができないとき」