

Ⓞ・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年9月12日
工事番号	16-41510-0002	工事名	流域下水道整備（交付）工事（連絡管）	着工	平成28年9月12日
入札執行年月日	平成28年8月18日	発注種別	11 上・下水道工事	完成	平成29年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	県北浄化センター			予定価格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内			174,182,400	
至					
工事概要	ネットワーク管工 泥水式推進工法 φ1350mm L=152.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000100 佐藤工業（株）	福島市 泉字清水内1		
	(1) 171,000,000	(2) 153,000,000	165,240,000
	(3)	(4)	
100002045 小林土木（株）	(1) 185,000,000	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果 (簡易型)

工事種別 上下水道工事

工事執行権者 県北流域下水道建設事務所長

工事番号	16-41510-0002	工事名	流域下水道整備(交付)工事(連絡管)	工事箇所	伊達郡国見町大字徳江地内	路線・河川名	県北浄化センター
工事概要	ネットワーク管工(泥水式推進工法)φ1350mm L=152.0m						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)									総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表			様式第9号(その2) 工程、品質、出来形及び安全管理計画					合計	
	50点			50点						
	配点	1 工程計画	2 工事実施に当たっての留意点	3 特に優れている点	1 工程管理計画	2 品質管理計画	3 出来形管理計画	4 安全管理計画		
項目	1 工程計画	2 工事実施に当たっての留意点	3 特に優れている点	1 工程管理計画	2 品質管理計画	3 出来形管理計画	4 安全管理計画	5 特に優れている点	合計	
佐藤工業(株)	15	15	0	10	0	10	17	0	67	4
小林土木(株)	15	5	0	10	0	10	17	0	57	2
—										
—										
—										
—										
—										
—										
—										
—										
—										
—										
—										
—										

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。