
様式３

契約

流域下水道整備（交付）工事（し渣機械） 着工

14

000000

県北浄化センター
自 伊達郡国見町大字徳江地内
至

100000410

100000688

100000736

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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380,000,000

いわき市　内郷白水町浜井場１

410,400,000
常磐エンジニアリング・前澤工
業特定建設工事共同企業体

（１）

（３）

（２）

（４）
378,900,000

日立造船（株）　東北支社

（１）

（３）

（２）

（４）
385,000,000メタウォーター（株）　東北営

業部

（１）

（３）

（２）

（４）
362,500,000

（株）日立製作所　東北支社

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成28年11月1日

平成30年2月23日

16-41510-0006

平成28年10月13日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

453,733,920

第２スクリーンポンプ棟　し渣機械設備整備　１式

機械設備工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

平成28年11月1日









様式第２号附表（第１３条関係）

工事種別 工事執行権者

工事番号 工事名 工事箇所

工事概要

配点 25 点 25 点 25 点 25 点

項目

１
工程計画

２
工事実施
に当たっ
ての留意
点

３
特に優れ
ている点

１
工程管理
計画

２
品質管理
計画

３
出来形管
理計画

４
安全管理
計画

５
特に優れ
ている点

１
工事実施
上の留意
点とその
対策

２
地域対策

３
工事管理
組織体制

４
特に優れ
ている点

１
施工計画

２
特に優れ
ている点

7.5 0 0 2.5 2.5 3 3 0 5.5 8.5 0 0 10 0 42.5 0

0 2.5 0 2.5 0 0 6 0 3 5.5 0 0 0 0 19.5 0

12.5 2.5 0 5.5 0 0 8.5 0 3 6 0 0 0 0 38 0

10 5 0 5.5 0 0 6 0 6 3 0 0 10 0 45.5 0

                

                

                

                

                

                

                

                

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。

―

16-41510-0006

―

入札参加者

工程、品質、出来形及び安全管理計画

―

―

―

常磐ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ･前澤工業特

―

―

―

施工計画の適切性に対する評価結果

(株)日立製作所
東北支社
流域下水道整備
(交付)工事(し渣
日立造船(株)
東北支社

県北浄化センター

県北流域下水道建設事務所長

総合評
価方式
における
加算点

施工計画概要書

様式第９号（その４）

主要工種の施工計画

施工計画の適切性　　　配点100点（総合評価方式における加算点配点10点）

合計

様式第９号（その１）

工事の工程表

様式第９号（その２）

（標準型）電気設備工事

流域下水道整備（交付）工事（し渣機械） 伊達郡国見町大字徳江地内 路線・河川名

様式第９号（その３）


