

Ⓞ当初・変更

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年11月8日
工事番号	19-41510-0031	工 事 名	公共災害復旧工事（応急仮4）	着工	令和元年11月8日
入札執行年月日	令和元年11月8日	発注種別	4 電気設備工事	完成	令和2年1月31日
審 議 番 号	公所		本庁		
路線・河川名	県北浄化センター			予 定 価 格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内			33,726,000	
至					
工 事 概 要	応急復旧工事 仮設高圧受電盤A N=1基 仮設高圧分岐盤 N=1基 外				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
大槻電設工業株式会社	福島市鎌田字卸町13番地7		
	(1) 27,650,000 (3)	(2) (4)	30,415,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 工事概要	
(1) 工事名	公共災害復旧工事 (応急仮4)
(2) 施行箇所	県北浄化センター 伊達郡国見町大字徳江地内
(3) 概要	応急復旧工事 仮設高圧受電盤A N=1基 仮設高圧分岐盤 N=1基 外
2 随意契約 (単独随契) の理由	
<p>県北浄化センターが浸水により被災し機能不全の状態となったことから、緊急にその機能の一部を回復する措置を講じること、及び、仮設整備により代替えすることが必要であるため。これは、「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2 随意契約ガイドライン (2) 随意契約の要件 (ア災害等緊急を要するもの) に該当する。また、「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2 随意契約ガイドライン (3) 単独随意契約 (契約の目的又は性質により選定できる相手方が1人に限られるもの) に該当するものである。</p>	
3 単独見積の相手方	
<p>相手方は、県の有資格業者名簿 (県外建設工事) における発注種別の機械設備工事に登録され、格付等級Aであり、工事における総合力及び機動力が高い。また、今回対象とする既存施設の施工者であり、設備の特徴を熟知しているなど緊急に整備を実施することができる者が他にいないため。</p>	

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減)</p> <p><input type="checkbox"/> 2 (舗装) 工事追加による増減</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他 ()</p>	