

当初・変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	27年 2月 13日
工事番号	14-41310-0422	工事名	復興公営住宅整備工事 (造成2・横堀平)	着工	27年 2月 13日
入札執行年月日	27年 2月 3日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 12月 16日
審議番号	公所 000211	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	横堀平			予定価格	
工事箇所 自	安達郡大玉村玉井字横堀平地内			232,745,400	
至					
工事概要	造成工 1.35ha 切土工 15664m ³ 盛土工 2684m ³ 調整池 1式 汚水処理施設 1式 95.07%				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100000259 鹿島建設 (株) 東北支店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100000731 (株) 大林組 東北支店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100000200 大成建設 (株) 東北支店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100000317 清水建設 (株) 東北支店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100000290 前田建設工業 (株) 東北支店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002300 壁巢建設 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003058 (株) あおい	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002395 渡部産業 (株)	9	(1) 210,000,000 (3)	(2) (4)		
100002446 マルト建設 (株)	9	河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田 5.65		(1) 204,900,000 (3)	(2) (4) 221,292,000
100002391 東信建設工業 (株)	9	(1) 217,000,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	27年 2月 13日
工事番号	14-41310-0422	工事名	復興公営住宅整備工事（造成2・横堀平）	着工	27年 2月 13日
入札執行年月日	27年 2月 3日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 12月 16日
審議番号	公所	000211	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	横堀平			予定価格	
工事箇所 自	安達郡大玉村玉井字横堀平地内			232,745,400	
至					
工事概要	造成工 1.35ha 切土工 15664m ³ 盛土工 2684m ³ 調整池 1式 汚水処理施設 1式				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000354 (株)フソウ 仙台支店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

復興公営住宅の随意契約とする理由
(災害等緊急を要するもの)

以下の理由により、復興公営住宅の整備工事について、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、「災害等緊急を要するもの」として、随意契約を行いたい。

- ・復興公営住宅の整備は、原発事故による避難指示区域の避難住民が避難前の居住地に帰還するまでの間に生活する住宅を建設するものであり、恒久的な住宅の建設であるが、最終的な復興住宅ではなく、原子力災害による被害に当面对応するための応急的な住宅対策である。
- ・避難住民は、現在、応急仮設住宅等に生活しているが、狭小な仮設の住宅等での生活は、避難住民の心身の健康に大きな障害をもたらしていることから、一日も早い復興住宅への入居が待たれており、復興公営住宅の完成が遅延することは、避難住民の生命や身体等に大きな影響を及ぼすものである。
- ・したがって、復興公営住宅の整備は、避難住民の安定した生活を確保するために行う、緊急性の高い工事である。