

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年2月3日
工事番号	15-41310-0460	工事名	河川海岸改良(改良)工事(河道開削)	着工	平成28年2月3日
入札執行年月日	平成28年1月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年3月31日
審議番号	公所	000263	本庁	98.94%	
路線・河川名	松川筋			予定価格	
工事箇所	福島市北沢又地内			9,278,280	
至					
工事概要	河道開削工 L=300m V=3000m <sup>3</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002060 東信建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 (株)日新土建	福島市 南沢又字前田13-7		
	(1) 8,800,000 (3)	(2) 8,500,000 (4)	9,180,000
100002101 (株)斎藤建設工業所	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002134 信陵建設(株)	(1) 9,100,000 (3)	(2) 8,600,000 (4)	
100002144 福新建設(株)	(1) 9,150,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002167 富久泉工業(株)	(1) 8,950,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002820 和合建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003087 菅信建設(株)	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	辞退
100003700 (株)小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41310-0460
- (2) 工事名 河川海岸改良(改良)工事(河道開削)
- (3) 路・河川名 松川筋
- (4) 工事箇所 福島市北沢又地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、河道内の堆砂が著しくゲリラ豪雨や台風による異常出水時に急激な水位上昇が発生し、沿川住民の生命・財産に大きな危険を及ぼしていることから、緊急に河道開削工事を行う必要があるため、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」。