

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成31年4月1日
工事番号	19-41371-0007	工事名	発注者支援業務委託（道整・再復）	着工	平成31年4月1日
入札執行年月日	平成31年3月22日	発注種別	90 その他	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	広野小高線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡楡葉町大字山田浜地内外			71,411,760	
至					
工事概要	発注者支援業務 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300000379 日本工営（株） 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006018 （株）復建技術コンサルタント 福島支店	(1) 65,000,000 (3)	(2) (4)	
300006275 （株）ダイエツ	会津若松市表町2-53		
	(1) 64,000,000 (3)	(2) (4)	69,120,000
300006418 （株）長大 福島事務所	(1) 89,000,000 (3)	(2) (4)	
300006469 大日本コンサルタント（株） 福島事務所	(1) 65,000,000 (3)	(2) (4)	
300006470 （株）建設技術研究所 福島事 務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006472 日本シビックコンサルタント （株） 東北事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006479 （株）オリエンタルコンサルタ ンツ 福島事務所	(1) 86,000,000 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ （株） 福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする業務は、下記1の発注者支援業務委託（道整・再復）である。

この業務の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 記

#### 1 工事概要

- |            |                         |
|------------|-------------------------|
| (1) 工事名    | <u>発注者支援業務委託（道整・再復）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>広野小高線</u>            |
| (3) 工事箇所   | <u>双葉郡檜葉町大字山田浜地内外</u>   |
| (4) 工事内容   | <u>発注者支援業務 N=1式</u>     |

#### 2 随意契約の理由

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震からの早急な復旧・復興に鋭意取り組んでいるところであるが、工事発注・監督等に係る業務量の増大に伴う技術職員の不足から、適切な現場管理に支障を来している状況にある。

一方、広野小高線は、津波で大きな打撃を受けた地域の産業や生活の再生を図るとともに、復興の物流機能や居住者の交通機能を確保する路線として重要な路線であることから、早急な事業実施を図るため、監督業務に係る外部委託（発注者支援業務）を行うものである。

本業務は、測量、工事の設計、工事に関する調査又は製造に該当せず、その性質又は目的が競争入札に適しないため随意契約としたい。