

当初 変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年3月31日
工事番号	19-41320-0327	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	着工	令和2年5月26日
入札執行年月日	令和2年3月26日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年2月26日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	常葉野川線			予定価格	
工事箇所 自至	田村市常葉町常葉地内			113,536,500	
工事概要	道路改良工 L=370.0m W=6(10)m 切土工V= 3263.2m ³				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
10000135 福浜大一建設（株） 三春支社	(1) (3)	(2) (4)	辞退	
100002214 (株)石覚組	(1) 105,300,000 (3)	(2) (4)		
100002215 富士工業（株）	(1) 107,500,000 (3)	(2) (4)		
100002223 矢部工業（株）	(1) 105,500,000 (3)	(2) (4)		
100002250 桜田工業（株）	(1) 106,000,000 (3)	(2) (4)		
100002251 富岡工業（株）	(1) 106,500,000 (3)	(2) (4)		
100002265 (株)齊藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退	
100002281 三和工業（株）	(1) 106,000,000 (3)	(2) (4)		
100002290 (株)吉田土建	(1) 105,500,000 (3)	(2) (4)		
100002298 (株)鈴船建設	(1) 108,000,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年3月31日
工事番号	19-41320-0327	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	着工	令和2年5月26日
入札執行年月日	令和2年3月26日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年2月26日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	常葉野川線			予定価格	
工事箇所	自 田村市常葉町常葉地内			113,536,500	
至					
工事概要	道路改良工 L=370.0m W=6(10)m 切土工V= 3263.2m3				

業者コード 業 者 名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002864 秀和建设（株）	(1) 107,000,000 (3)	(2) (4)	
100003060 （株）渡辺建設	田村市 常葉町常葉字宮川3-1 (1) 102,000,000 (3)	(2) (4)	112,200,000
100003478 （株）本田工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003807 （株）環境土木	(1) 106,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

工事等に係る随意契約の審議対象（災害等緊急以外）

発注者名 県中建設事務所長

工事番号	19-41320-0327	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）		
発注種別	一般土木工事	設計金額概数	110,000千円	工期（予定）	
路線・河川名	常葉野川線			着工：契約の日	
工事箇所	田村市常葉町常葉地内			完成：工期337日間 (準備期間60日間含む)	
工事概要	道路改良工 L=370.0m W=6(10)m 切土工 V=3263.2m ³				

随意契約とする具体的な理由

本工事は、条件付一般競争入札（簡易型）で令和元年12月6日公告、令和2年1月15日開札で入札を行ったところ予定価格超過により落札者がなく、令和2年2月14日公告、同年3月18日開札で再度公告入札を行い応札者がなく不調となったものである。

設計内容や積算内容について、改めて確認したが適正であった。

応札しなかった理由について聞き取り調査を行った結果、一部の業者では技術者の配置が可能であるとの回答を得ているが、多くの業者では技術者の配置が困難との回答を得ていることから、改めて公告入札を行っても応札者が極端に少ないことが見込まれること、また、本工事は東日本大震災からの復興を促進するための再生・復興事業による道路改良工事であり、速やかな工事完成が必要となることから、「福島県の公共工事に係る入札・契約手引き」の「入札不調等の対応フロー」により地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、本工事を随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

「競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき」

見積書を徴する相手方

- | | | | |
|----|---------------|--------|-----------------------|
| 1 | 富士工業(株) | 猪狩 恭典 | 田村市滝根町菅谷字沖田15 |
| 2 | 三和工業(株) | 武田 公志 | 田村市大越町下大越字川向700-1 |
| 3 | (株)石覚組 | 石井 敏也 | 田村郡小野町大字小野新町字品ノ木126-2 |
| 4 | (株)齊藤組 | 齊藤 清治 | 田村郡三春町字四反田79 |
| 5 | (株)鈴船建設 | 鈴木 広孝 | 田村市船引町船引字安久津87 |
| 6 | 秀和建設(株) | 吉田 幸司 | 田村市船引町船引字安久津58 |
| 7 | (株)本田工業 | 本田 俊市 | 田村市常葉町常葉字町裏94 |
| 8 | 富岡工業(株) | 富岡 繁久 | 田村市滝根町神俣字梵天川63 |
| 9 | 矢部工業(株) | 矢部 雄二 | 田村市滝根町菅谷字柵塚13 |
| 10 | (株)環境土木 | 西田 義明 | 田村市都路町古道字休場37-1 |
| 11 | (株)吉田土建 | 吉田 栄子 | 田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後15 |
| 12 | 桜田工業(株) | 桜田 善保 | 田村市滝根町広瀬字石崎24 |
| 13 | (株)渡辺建設 | 渡辺 正一 | 田村市常葉町常葉字宮川3-1 |
| 14 | 福浜大一建設(株)三春支社 | 久保木 秀典 | 田村郡三春町大字熊耳字字道45 |

見積書を徴する相手方の選定理由

相手方は、平成31・32年度工事等請負有資格業者名簿の一般土木工事に登載されている業者の中から、工事内容と施工条件を踏まえ、施工能力と機動力等を勘案し、管内の格付等級Aの中から14者を選定した。

※設計金額概数は、設計金額の上2桁の数値を、それ以外の数値は0を記載し、千円、百万円又は億円単位で記載する。

※公募型プロポーザル方式の場合、「見積書を徴する相手方」「見積書を徴する相手方の選定理由」欄は記載を要しない。また、「公募型プロポーザル審査委員会の審査結果」については、「随意契約とする具体的な理由」欄に記載し、「地方自治法施行令の該当条項」「見積書を徴する相手方の選定理由」欄は記載を要しない。