

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年11月7日
工事番号	19-41361-0099	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	令和元年11月7日
入札執行年月日	令和元年11月7日	発注種別	22 土木設計 19 地上測量	完成	令和2年 3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	伊南川 外			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内外				16,618,800
至					
工事概要	河川災害測量設計 N = 14箇所		道路災害測量設計 N = 5箇所		

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006309 (株) 皆川測量	南会津郡南会津町田島字大坪19		
	(1) 14,700,000	(2)	16,170,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

また、福島県財務規則施行通達第269条関係1(1)「急速に契約しなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないおそれがあるとき」にも該当することから、単独随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41361-0099
- (2) 工事名 測量設計業務委託(単災調査)
- (3) 路・河川名 伊南川外
- (4) 工事箇所 南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内外

2 単独随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月の台風19号により河川及び道路施設が被災し危険な状態となっており、一刻も早く復旧させ、従前の機能を確保する必要があるため。

3 随意契約の相手方

実績、地域性等を考慮し、株式会社皆川測量を選定することとしたい。