

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果  
(標準型)

工事種別

電気設備工事

工事執行権者

財務課施設財産室

工事番号	22-70011-0012	工事名	双葉地区特別支援学校移転新築(電気)工事	工事箇所	双葉郡檜葉町大字井出字上ノ岡地内	路線・河川名	
工事概要	移転新築工事に係る電気設備工事一式 校舎 RC造一部S造 地上3階 延べ面積A=7,452㎡ 屋内運動場 RC造一部S造 地上1階 延べ面積A=952.2㎡						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						合計	総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表		様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	配点	30	70					
項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境配慮を除く)		
青田電気商会・大和電設工業特定JV	20	10	10	10	5	5	60	5
光洋電設(株)	0	0	0	5	5	0	10	0
三友電設(株)	25	0	15	5	5	5	55	4
三浦電気工事(株)相双営業所	15	10	5	5	10	5	50	3
(株)でんきや	0	0	0	5	0	0	5	0
泉電設(株)	0	0	5	0	0	5	10	0
—								
—								
—								

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「\*」と記載する。