



■測量等

令和6年5月15日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	防災ダム0601業務測量	岳地区	二本松市岳温泉地内	条件付一般	19_地上測量	6月～7月	4ヶ月	用地測量 A=1.0ha	1百万円～ 2百万円		⊖	
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0601業務設計	山木屋地区	川俣町山木屋地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	6月～7月	8ヶ月	水路測量設計 L=2,800m 用地測量 A=2.0ha	20百万円～ 40百万円		○	
県北農林事務所	湛水防除0601業務設計	赤川原地区	桑折町赤川原地内	指名	22_土木設計	6月～7月	8ヶ月	排水機場実施設計 N=1箇所	20百万円～ 40百万円		○	
県北農林事務所	防災ダム0601業務設計	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	農道橋補修工実施設計 N=2箇所	3百万円～ 6百万円		⊖	
県北農林事務所	防災ダム 0601業務測量	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	条件付一般	19_地上測量	8月～9月	7ヶ月	用地測量 A=1.0ha	3百万円～ 6百万円		○	
県北農林事務所	防災ダム 0602業務調査	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	指名	21_調査 22_土木設計	8月～9月	4ヶ月	ボーリング調査 L=10m 安定解析 一式	3百万円～ 6百万円		○	
県北農林事務所	ため池等整備 0601業務設計	高谷沼地区	福島市山口地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	ため池改修実施設計・路線測量	3百万円～ 5百万円		○	
県北農林事務所	ため池等放射性物質対策 0601業務測量	県北地区	二本松市岳温泉地内外	条件付一般	19_地上測量	6月～7月	8ヶ月	ダム貯水池内放射性物質基礎調 査(堆砂測量)N=3箇所	4百万円～ 6百万円		○	
県北農林事務所	農村環境実施計画 0601業務設計	山ノ入地区	二本松市渋川地内外	指名	22_土木設計	5月～6月	8ヶ月	事業計画書作成 一式	5百万円～ 10百万円		○	
県北農林事務所	ため池等整備 0601業務調査	成田溜池地区	桑折町成田地内	指名	21_調査	5月～6月	3ヶ月	建物事前調査 N=1棟	1百万円～ 2百万円		○	
県北農林事務所	湛水防除 0602業務測量	赤川原地区	桑折町赤川原地内	条件付一般	19_地上測量	8月～9月	4ヶ月	用地測量 A=0.2ha	2百万円～ 4百万円		○	
県北農林事務所	林業専用道(県・復) 0601業務測量	上古屋線	福島市町庭坂地内	指名	19_地上測量	6月～7月	6か月	分筆登記にかかる測量 一式	3百万円～ 5百万円		○	

- 注)1 上記内容は公表時の予定であり、公表後に変更・追加・中止することがありますのでご了承ください。
- 2 「入札契約方式」欄の表示は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表しています。
- 3 下線部(アンダーライン)は、前回公表時から変更・追加等になった箇所を示しています。
- 4 前回公表時から取消すもの・落札候補者まで決まったものは見消し線を表示し、次回公表時に削除します。