

別記1

## 業務概要書

1 業務概要

(1) 業務名 福島西・福島北高等学校統合再編工事基本・実施設計委託

(2) 業務箇所 福島市方木田字上原 地内

(3) 業務箇所に関する管内 県北建設事務所管内

【位置図】



(4) 業務内容

① 種別 建築設計

② 業務内容 福島西・福島北高等学校統合再編事業に係る建築設計

〈計画規模〉

・実習棟新築 A=2,300 m<sup>2</sup>程度

・駐輪場新築 A=170 m<sup>2</sup>程度

③ 工期(予定) 令和6年10月～令和7年11月

## 2 業務の背景・目的・課題等

### (1) 業務の背景

福島西高等学校及び福島北高等学校は、県立高等学校改革基本計画で示した「3学級以下の学校は、魅力化を図りながら統合を推進する」及び「同一市内にある複数の学校のいずれかが1学年4～6学級の学校規模を維持できない場合」に該当しているため統合再編を進める必要があり、統合校については、各分野のリーダーとして活躍し、社会の発展に貢献する学校として進学指導重点校と位置づけて、探究科（仮称）1学級、デザイン科学科1学級、総合学科4学級の合計6学級の学校として統合再編等整備を進める。

### (2) 業務の目的

統合校は福島西高等学校敷地内に整備し、十分な特色ある教育活動が展開できるようにデザイン科学科の施設及び総合学科の講義室を持つ実習棟を新設する。

### (3) 業務の課題

- 快適性やユニバーサルデザインに配慮した上で生徒の個性を伸ばすことが出来る学習環境を備えた施設整備
- 既存校舎との動線と周辺環境との調和を考慮した施設整備
- 工事中の安全対策に十分配慮した上で資材搬入経路や重機作業範囲を確保した施設整備
- 狭隘敷地における純木造を視野に入れた建築物の木造化を実現できる施設整備

## 3 評価テーマ

- (1) 生徒の個性を伸ばしながら、快適性やユニバーサルデザインに配慮した学習環境を確保するための具体的な提案
- (2) 既存校舎や周辺環境への配慮に関する具体的な提案
- (3) 工事中の仮設計画（安全対策、資材搬入経路、重機作業範囲等）に関する具体的な提案
- (4) 狭隘な敷地において木造化（可能な限り純木造）を実現するための具体的な提案
- (5) その他の有効な着眼点とその有効な提案、対策