

**当初** 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年7月7日
工事番号	23-41310-0145	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	着工	令和5年7月7日
入札執行年月日	令和5年6月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月27日
審議番号	公所	001003	本庁		
路線・河川名	国道349号			予定価格	9,540,300
工事箇所	伊達市梁川町五十沢地内			最低制限価格	8,777,010
				調査基準価格	
工事概要	砕石敷均工 A=2,215m <sup>2</sup>			(予定価格に占める法定福利費概算額)	371,116

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002050 (株)利根川組	伊達市 霊山町掛田字本山57-1		
	(1) 7,979,100	(2)	
	(3)	(4)	8,777,010
100002059 佐藤建設(株)	(1) 7,962,000	(2)	
	(3)	(4)	失格
100002085 霜山砕石工業(株)	(1) 7,980,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002109 (有)大友組	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002116 (株)近藤組	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002122 渋谷建設(株)	(1) 7,980,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002128 (株)伊藤土木	(1) 8,600,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002172 (株)渡辺建設	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) 8,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002793 森藤建設工業(株)	(1) 8,500,000	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

**当初** 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年7月7日
工事番号	23-41310-0145	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	着工	令和5年7月7日
入札執行年月日	令和5年6月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月27日
審議番号	公所	001003	本庁		
路線・河川名	国道349号		予定価格	9,540,300	
工事箇所	自 伊達市梁川町五十沢地内		最低制限価格	8,777,010	
	至		調査基準価格		
工事概要	碎石敷均工 A=2,215m <sup>2</sup>		(予定価格に占める法定福利費概算額)	371,116	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100003332 丸安建設（株）	(1) 7,998,000 (3)	(2) (4)	
100020532 (株) ODATE工業	(1) 7,990,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、福島県からの受託で国が施工する国道349号五十沢工区の道路改良工事で発生する残土及び抜根物の受入ヤードを整備する工事であり、工事内容、工事規模を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、伊達市梁川町五十沢地内近傍にある企業のうち、技術的適正、実績・経験を総合的に勘案して12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他( )	