

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年7月31日
工事番号	24-41312-0030	工事名	生活基盤緊急改善工事（防草）	着工	令和6年7月31日
入札執行年月日	令和6年7月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和7年1月27日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	鯉川筋			予定価格	12,156,100
工事箇所 自	二本松市竹田地内			最低制限価格	11,183,590
至				調査基準価格	
工事概要	シールコンクリート工L=400.0m V=145.12m <sup>3</sup>			(予定価格に占める法定福利費概算額)	705,053

業者コード 業者名	落札者の住所			落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		(1)	
100002123 (株)野地組	二本松市 油井字赤坂山27			11,183,590
	(1)	10,166,900	(2)	
	(3)		(4)	
100002146 (有)野地建設	(1)	11,000,000	(2)	
	(3)		(4)	
	(1)	10,166,900	(2)	
100003069 (株)佐藤組	(3)		(4)	くじ
	(1)		(2)	
	(3)		(4)	辞退
100003143 (株)尾形土建	(1)		(2)	
	(3)		(4)	
	(1)	10,166,900	(2)	
100003144 (株)根本組建設	(3)		(4)	くじ
	(1)		(2)	
	(3)		(4)	
100003315 (有)川崎開発	(1)	11,000,000	(2)	
	(3)		(4)	
	(1)	10,166,900	(2)	
100003703 マルナカ(株)	(3)		(4)	くじ
	(1)		(2)	
	(3)		(4)	
100020321 (株)菅澤建設	(1)	12,598,000	(2)	
	(3)		(4)	
	(1)		(2)	
100021619 (株)JKD	(3)		(4)	辞退
	(1)		(2)	
	(3)		(4)	
	(1)		(2)	
	(3)		(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

**指名選考した理由**

当該箇所は、須賀川二本松線 安達郡大玉村大山地内における生活基盤緊急改善工事（歩道）であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、施工箇所に所在する大玉村と隣接する二本松市及び本宮市にある企業のうち、技術的適性、実績・経験、地域貢献等を総合的に勘案して9者を選考した。

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由  <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	