

当初・変更

工事執行機関 41520 県中流域下水道建設事務

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年9月28日
工事番号	16-41520-0015	工事名	設計業務委託（下水整備・交付）	着工	平成28年9月28日
入札執行年月日	平成28年9月23日	発注種別	22 土木設計	完成	平成29年3月17日
審議番号	公所	000099	本庁		
路線・河川名	県中浄化センター			予定価格	
工事箇所	郡山市日和田町高倉 地内			47,835,360	
至					
工事概要	汚泥処理棟設計 耐震設計 一式 防食設計 一式				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
300000379 日本工営（株） 福島営業所	福島市 本町5-8 福島第一生命ビル2階			
	(1) 33,372,000	(2)	36,041,760	
	(3)	(4)		
300006421 (株) 日水コン 福島事務所	(1) 39,300,000	(2)		
	(3)	(4)		
300006446 日本水工設計（株） 福島事務所	(1) 45,000,000	(2)		
	(3)	(4)		
300006453 オリジナル設計（株） 福島営業所	(1) 65,000,000	(2)		
	(3)	(4)		
300006470 (株) 建設技術研究所 福島事務所	(1)	(2)	辞退	
	(3)	(4)		
300006480 (株) 日本水道設計社 福島営業所	(1) 51,000,000	(2)		
	(3)	(4)		
300006484 (株) 東京設計事務所 東北支社	(1) 45,261,000	(2)		
	(3)	(4)		
300006486 (株) 東京建設コンサルタント 東北支社	(1) 45,561,000	(2)		
	(3)	(4)		
300006539 パシフィックコンサルタンツ（株） 福島事務所	(1) 41,900,000	(2)		
	(3)	(4)		
300006560 (株) 日新技術コンサルタント 郡山出張所	(1)	(2)	辞退	
	(3)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41520 県中流域下水道建設事務

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年9月28日
工事番号	16-41520-0015	工事名	設計業務委託（下水整備・交付）	着工	平成28年9月28日
入札執行年月日	平成28年9月23日	発注種別	22 土木設計	完成	平成29年3月17日
審議番号	公所	000099	本庁		
路線・河川名	県中浄化センター			予定価格	
工事箇所	自 郡山市日和田町高倉 地内			47,835,360	
至					
工事概要	汚泥処理棟設計 耐震設計 一式 防食設計 一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006689 (株) ニュージェック 福島事務所	(1) 44,752,000 (3)	(2) (4)	
300006695 (株) 三水コンサルタント 東京支社	(1) 46,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。