
様式３

契約

流域下水道整備（交付）工事（揚水機械） 着工

14

000000

県北浄化センター
自 伊達郡国見町大字徳江地内
至

100000271

100000278

100000287

100000353

100000410

100000457

100000632

700800369

100000709

100000736

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

流域下水道整備（交付）工事（揚水機
械）メタウォーター・大越工業所特定Ｊ
Ｖ

（１） 393,000,000（２）

（３） （４）

（１）

（３）

（２）

（４）
384,200,000

日立造船（株）　東北支社

（１）

（３）

（２）

（４）
375,500,000

（株）酉島製作所　仙台支店

（１）

（３）

（２）

（４）
390,500,000

（株）大原鉄工所

（１）

（３）

（２）

（４）
398,900,000

ドリコ（株）　東北支店

（１）

（３）

（２）

（４）
390,000,000

（株）日立製作所　東北支社

（１）

（３）

（２）

（４）
413,500,000

荏原実業（株）　東北営業所

（１）

（３）

（２）

（４）
380,000,000

（株）石垣　東北支店

（１）

（３）

（２）

（４）
406,600,000

（株）電業社機械製作所

（１）

（３）

（２）

（４）
389,600,000

（株）荏原製作所　東北支社

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成28年10月20日

平成30年3月13日

16-41510-0003

平成28年9月29日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

479,657,160

第２スクリーンポンプ棟　揚水機械設備整備　１式

機械設備工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

平成28年10月20日



様式３

契約

流域下水道整備（交付）工事（揚水機械） 着工

14

000000

県北浄化センター
自 伊達郡国見町大字徳江地内
至

100000761

100002201

100002308

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（株）鶴見製作所　東北支店
（１） 381,800,000（２）

（３） （４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）
383,800,000

失格
（株）南東北クボタ

（１）

（３）

（２）

（４）
397,000,000

郡山市　　水門町１６８

428,760,000
三栄商工（株）

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成28年10月20日

平成30年3月13日

16-41510-0003

平成28年9月29日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

479,657,160

第２スクリーンポンプ棟　揚水機械設備整備　１式

機械設備工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

平成28年10月20日









様式第２号附表（第１３条関係）

工事種別 工事執行権者

工事番号 工事名 工事箇所

工事概要

配点 25 点 25 点 25 点 25 点

項目

１
工程計画

２
工事実施
に当たっ
ての留意
点

３
特に優れ
ている点

１
工程管理
計画

２
品質管理
計画

３
出来形管
理計画

４
安全管理
計画

５
特に優れ
ている点

１
工事実施
上の留意
点とその
対策

２
地域対策

３
工事管理
組織体制

４
特に優れ
ている点

１
施工計画

２
特に優れ
ている点

5 2.5 0 2.5 2.5 0 6 0 2.5 3 0 0 5 0 29 0

15 5 0 2.5 2.5 0 3 0 5.5 3 0 0 25 0 61.5 3

12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 15 0 35.5 0

12.5 5 0 3 2.5 0 3 0 3 3 0 0 20 0 52 1

7.5 0 0 2.5 2.5 0 3 0 5.5 5.5 0 0 10 0 36.5 0

7.5 5 0 3 0 0 6 0 2.5 3 0 0 5 0 32 0

7.5 2.5 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 19 0

0 2.5 0 2.5 0 0 3 0 3 2.5 0 0 0 0 13.5 0

10 0 0 5.5 2.5 0 3 0 6 5.5 0 0 0 0 32.5 0

12.5 2.5 0 5.5 0 0 8.5 0 3 6 0 0 0 0 38 0

12.5 2.5 0 5.5 2.5 0 3 0 2.5 5.5 0 0 15 0 49 0

15 2.5 0 5.5 2.5 0 8.5 0 5.5 6 0 0 15 0 60.5 3

15 5 0 5.5 2.5 3 6 0 8.5 3 0 0 10 0 58.5 2

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。

(株)南東北クボタ

三栄商工(株)

16-41510-0003

第２スクリーンポンプ棟　揚水機械設備整備　１式

(株)鶴見製作所
東北支店

入札参加者

工程、品質、出来形及び安全管理計画

流域下水道整備(交付)工事(揚水

機械)ﾒﾀｳｫｰﾀｰ･大越工業所特定

JV

(株)酉島製作所
仙台支店
日立造船(株)　東
北支店

荏原実業(株)　東
北営業所
(株)日立製作所
東北支社
ドリコ(株)　東北支
店

(株)大原鉄工所

施工計画の適切性に対する評価結果

(株)荏原製作所
東北支社
(株)電業社機械製
作所
(株)石垣
東北支店

県北浄化センター

県北流域下水道建設事務所長

総合評
価方式
における
加算点

施工計画概要書

様式第９号（その４）

主要工種の施工計画

施工計画の適切性　　　配点100点（総合評価方式における加算点配点10点）

合計

様式第９号（その１）

工事の工程表

様式第９号（その２）

（標準型）電気設備工事

流域下水道整備（交付）工事（揚水機械） 伊達郡国見町大字徳江地内 路線・河川名

様式第９号（その３）


