

当初 変更

工事執行機関 01230 県南地方振興局

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年9月3日
工事番号	18-01230-0002	工事名	白河合同庁舎昇降機設備改修工事	着工	平成30年9月7日
入札執行年月日	平成30年8月24日	発注種別	14 機械設備工事	完成	平成31年1月4日
審議番号	公所	000001	本庁		
路線・河川名	白河合同庁舎			予定価格	
工事箇所	白河市昭和町地内				
	至 白河市昭和町地内				9,172,440
工事概要	昇降機設備改修 既存不適格解消工事 機能維持工事				

業者コード 業者名	落札者の住所		入札額及び再入札額	落札額（契約額）
	入札額	再入札額		
100000440 三菱電機ビルテクノサービス （株）東北支社	仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スエア4階			
	(1) (3)	7,700,000 (2) (4)	(2) (4)	8,316,000
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1	<p>随意契約とする理由</p> <p>本工事は、白河合同庁舎内に設置されている昇降機が、平成 21 年 9 月の建築基準法改正により既存不適格の状態にあることから、同法の基準に適合させるため、戸開走行保護装置の設置及び昇降路等の耐震対策を施すものであり、以下の理由により競争入札に適さなことから、随意契約とした。</p> <p>① 本工事に用いる部品のほとんどが昇降機の製造者である三菱電機ビルテクノサービズ株式会社独自の技術で開発したものであり、他社が製造する同等品等での対応は不可能であること。</p> <p>② 本工事は昇降機の安全運行の根幹に関わる部分の改良工事であることから、三菱電機ビルテクノサービズ株式会社製の部品を確実に調達でき、かつメーカー仕様に基づいた確実な施工が確保できる条件を有することが求められていること。</p> <p>③ 本工事が複数のメーカーが製造した部品によって行われた場合、又は三菱電機ビルテクノサービズ株式会社製の部品であっても他社が施工した場合、昇降機の故障・事故が生じた際の責任が不明瞭となり、今後の保守管理に支障が生じること。</p> <p>2 見積もりの相手方を選定した理由</p> <p>当該設備の製造者であり、本工事の施工条件を満たす唯一の事業者であるため。</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由	<p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減)</p> <p><input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他 ()</p>		