

Ⓞ 当初・変更

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年11月27日
工事番号	19-41510-0036	工 事 名	公共災害復旧工事（応急仮12）	着工	令和元年11月27日
入札執行年月日	令和元年11月27日	発注種別	14 機械設備工事	完成	令和元年12月27日
審 議 番 号	公 所		本 庁		
路線・河川名	県北浄化センター			予 定 価 格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内			7,107,100	
至					
工 事 概 要	応急復旧工事 汚泥処理棟 仮設汚泥脱水機 N=2台 外				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
渡辺エコサービス株式会社	いわき市泉町下川字大剣1番地70		
	(1) 6,360,000	(2)	6,996,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
		(1)	(2)
(3)		(4)	
		(1)	(2)
	(3)	(4)	
		(1)	(2)
(3)		(4)	
		(1)	(2)
	(3)	(4)	
		(1)	(2)
(3)		(4)	
		(1)	(2)
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 工事概要	
(1) 工事名	公共災害復旧工事 (応急仮12)
(2) 施行箇所	県北浄化センター 伊達郡国見町大字徳江地内
(3) 概要	応急復旧工事 汚泥処理棟 仮設汚泥脱水機 N=2台 外
2 随意契約 (単独随契) の理由	
<p>県北浄化センターが浸水により被災し機能不全の状態となったことから、緊急にその機能の一部を回復する措置を講じることが必要であるため。これは、「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2随意契約ガイドライン(2)随意契約の要件(ア災害等緊急を要するもの)に該当する。また、「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2随意契約ガイドライン(3)単独随意契約(契約の目的又は性質により選定できる相手方が1人に限られるもの)に該当するものである。</p>	
3 単独見積りの相手方	
<p>相手方は、産業廃棄物中間処理業の資格を要し、主に汚泥処理業務を行っており、各地での処理実績を持つ者である。また、本県及び隣接県の範囲において、当浄化センターにて運用できる仮設汚泥脱水機を有し、緊急に設置運転を実施できる者が他にいないため。</p>	

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 (舗装)工事追加による増減	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	