

当初・変更

入札執行機関 41520 県中流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年11月26日
工事番号	13-41520-0031	工事名	流域下水道維持管理（汚泥放射能対策）工事	着工	25年11月27日
入札執行年月日	25年11月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年3月20日
審議番号	公所 000013	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	県中浄化センター			予定価格	
工事箇所	郡山市日和田町高倉地内			12,774,300	
至					
工事概要	第1汚泥保管場 大型土のう撤去工 N=5, 135袋				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100002286 昭和建設工業(株)	9	(1) 11,550,000 (3)	(2) (4)		
100002304 (資) 共立社	9	(1) 12,000,000 (3)	(2) (4)		
100002243 むさし建設(株)	9	(1) 11,900,000 (3)	(2) (4)		
100003095 (株) ノウチ工業	9	(1) 12,200,000 (3)	(2) (4)		
100003093 ダイリ建設(株)	9	郡山市 片平町字新蟻塚80-1 (1) 11,500,000 (3)	(2) (4)		12,075,000
100003973 郡山建設(株)	9	(1) 12,000,000 (3)	(2) (4)		
100000114 (株) オオバ工務店	9	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)		
100003433 (株) 椎根建設	9	(1) 10,850,000 (3)	(2) (4)		
100002336 (有) 根本産業	9	(1) 12,400,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式2 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約とする理由

環境省において第1汚泥保管場に保管されている下水汚泥を仮設焼却施設で減容化を行っているが、下水汚泥を仕切っている大型土のうが障害となり、焼却に重大な支障を来しているため、緊急に工事に着手する必要がある。このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とした。

2 見積りの相手方とした理由

- ① 県の有資格者名簿（県内業者・県中管内）一般土木工事のA,B又はCランクに登録されている者であること。
 - ② 県中流域下水道建設事務所発注の一般土木工事の受注実績がある者であること。
 - ③ 本社が県中浄化センターの近傍にある者であること。
- などを考慮し、9社を選定した。