

当初・変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月10日
工事番号	20-41322-0058	工事名	生活基盤緊急改善工事（路肩拡幅）	着工	令和2年12月10日
入札執行年月日	令和2年12月4日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000202	本庁		
路線・河川名	十日市矢吹線外			予定価格	
工事箇所	自 岩瀬郡天栄村大字小川地内外			8,528,300	
	至				
工事概要	側溝工L=50m 路肩拡幅工 L=14.5m L型擁壁工L=9.6m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002190 (株)赤羽組	須賀川市 長沼字鍛冶町10		
	(1) 7,500,000	(2)	8,250,000
	(3)	(4)	
100002194 (株)榊原工業			
	(1) 7,690,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002205 (株)橋本組			
	(1) 7,760,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002213 新道建設(株)			
	(1) 7,580,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002217 只野建設(有)			
	(1) 7,760,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002257 (株)横山建設			
	(1) 7,600,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002260 (株)八木沼組			
	(1) 7,630,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002268 松本建設工業(株)			
	(1) 7,650,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002850 (株)鑛エスアール工業			
	(1) 8,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002862 (株)渡辺建設			
	(1) 7,600,000	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月10日
工事番号	20-41322-0058	工事名	生活基盤緊急改善工事（路肩拡幅）	着工	令和2年12月10日
入札執行年月日	令和2年12月4日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000202	本庁		
路線・河川名	十日市矢吹線外			予定価格	
工事箇所	自 岩瀬郡天栄村大字小川地内外			8,528,300	
	至				
工事概要	側溝工 L = 50m 路肩拡幅工 L = 14.5m L型擁壁工 L = 9.6m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003058 (株) あおい	(1) 7,700,000 (3)	(2) (4)	
100003128 (有) 田村建設	(1) 7,700,000 (3)	(2) (4)	
100021403 (有) 広陽工業	(1) 7,830,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

(20-41322-0058)

様式 3 (裏面)

指名選考した理由

当該箇所は、県道 十日市矢吹線外 岩瀬郡天栄村大字小川地内外における路肩
拡幅工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保
を図る観点から、岩瀬郡天栄村大字小川・大字牧之内近傍にある企業のうち、平
成 3 1 ・ 3 2 年度工事等請負有資格者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、
技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、 1 3 者を選考した。