

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事 項		契 約	令和3年9月28日
工事番号	21-36270-0023	工 事 名	農地中間管理機構関連0301業務設計	着 工	令和3年9月28日
入札執行年月日	令和3年9月27日	発 注 種 別	土木設計	完 成	令和4年3月31日
審 議 番 号	公 所	本 庁			
路 線・河 川 名	神谷地区		予 定 価 格	22,502,700円	
工 事 箇 所	いわき市平上片寄地内 外		最 低 制 限 価 格	-	
	至		調 査 基 準 価 格	-	
工 事 概 要	ほ場整備実施設計 A=52.5ha				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契 約 額)
49000130201 福島県土地改良事業団体連合会	(1) 20,000,000	(2)	22,000,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 工事概要

- (1) 工事番号：21-36270-0023
- (2) 工事名：農地中間管理機構関連0301業務設計
- (3) 地区名：神谷地区
- (4) 施工箇所：いわき市平上片寄地内 外

2 随意契約の理由

本委託業務は、令和3年度採択の神谷地区において、令和4年度から工事着手するため、ほ場整備工事（区画整理工事）の実施設計を行う業務である。

ほ場整備実施設計は、現況の区画や土地利用のほか用排水系統を踏まえつつ、担い手への農地集積など地域の営農計画や換地計画と整合を確保しながら区画整理工事の実施設計を検討する必要がある。

上記のとおり、本委託業務においては、当該業務の品質を確保するため、ほ場整備の計画・設計を熟知し、かつ、土地改良法の換地に精通した専門知識と高度な技術が必要となり、当県における唯一の団体として福島県土地改良事業団体連合会のみが該当することから、競争入札に適さない。

については、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき「随意契約」とした。

3 随意契約の相手方

上記理由及び福島県財務規則施行通達第269条関係1(2)の規定により、「福島県土地改良事業団体連合会」との「単独随意契約」とした。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増（減）
- 2 検討箇所の増加による増額工事追加による増額
- 3 その他（ ）