
様式３

契約

流域下水道維持管理工事（場内整備） 着工

県北浄化センター 予定価格
自 伊達郡国見町大字徳江地内 最低制限価格
至 調査基準価格

100000101

100002083

100002158

100002159

100002814

100002838

100003074

100003075

100003079

100003147

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別 04 電気設備工事

工事執行機関当初・変更

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

41510 県北流域下水道建設事務所

令和3年12月15日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和3年12月15日

令和4年3月31日

21-41510-0014

令和3年12月2日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

5,522,000

001007

5,080,240

屋外便所電気設備修繕Ｎ＝１式　物置設置工Ｎ＝３棟

完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
大槻電設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
吉田電気工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
5,780,000
5,300,000

伊達市　　保原町字宮下４３

5,450,000
4,950,000 5,445,000

齋藤電建工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
広栄電設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
5,500,000

辞退
六洋電気（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）須南電設

（１）

（３）

（２）

（４）
4,400,000

失格
（株）鈴電エンジニア

（１）

（３）

（２）

（４）
6,840,000

辞退
（株）佐藤電気商会

（１）

（３）

（２）

（４）
6,150,000
5,390,000

5,400,000
辞退

（株）髙電

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）電工社



様式３

契約

流域下水道維持管理工事（場内整備） 着工

県北浄化センター 予定価格
自 伊達郡国見町大字徳江地内 最低制限価格
至 調査基準価格

100003294

100003295

100003320

100003689

100003709

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別 04 電気設備工事

工事執行機関当初・変更

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

41510 県北流域下水道建設事務所

令和3年12月15日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和3年12月15日

令和4年3月31日

21-41510-0014

令和3年12月2日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

5,522,000

001007

5,080,240

屋外便所電気設備修繕Ｎ＝１式　物置設置工Ｎ＝３棟

完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
5,800,000 4,460,000

失格
（株）舟山電設工業

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）下山電工

（１）

（３）

（２）

（４）
4,040,000

失格
（株）大山電気工事

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
広山電設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
7,600,000

辞退
（株）共電

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



指名選考した理由

　変更契約の内容

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　□ 1　　現場精査による数量増（減）

　□ 2　　（　　　        　　）工事追加による増額

　□ 3   その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

変更契約をする理由

　当該箇所は、県北浄化センター、伊達郡国見町大字徳江地内における電気設備工事であり、工事内
容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内の全て
の企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する
手持ち工事量を総合的に勘案して、15者を選考した。


