

起工日が令和4年5月1日以降である工事

実績変更対象経費の割合

工種区分 \ 費目	共通仮設費（率分）に占める運搬費の実績変更対象経費（建設機械の運搬に要する費用）	共通仮設費（率分）に占める準備費の実績変更対象経費（伐開・除根・除草に要する費用）
ほ場整備工事	19.55%	2.39%
農用地造成工事	12.05%	4.94%
舗装工事	18.46%	0.35%
道路改良工事	12.43%	1.41%
水路トンネル工事	11.08%	1.07%
水路工事	12.61%	1.46%
排水路工事	10.76%	0.39%
河川工事	12.05%	3.42%
管水路工事	12.03%	1.22%
管更生工事	11.68%	0.29%
畑かん施設工事	11.05%	0.56%
海岸工事	16.73%	1.73%
コンクリート補修工事	8.84%	0.67%
その他土木工事（1）	14.54%	0.77%
その他土木工事（2）	20.67%	2.62%
ため池工事	12.86%	3.02%
フィルダム工事	0.17%	—
コンクリートダム工事	0.45%	—