

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年9月26日
工事番号	23-41360-0160	工事名	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	着工	令和5年9月26日
入札執行年月日	令和5年9月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	230528	本庁		
路線・河川名	高賤田島線			予定価格	13,961,200
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字白岩地内			最低制限価格	12,844,260
至				調査基準価格	
工事概要	道路改良 L=45.2m W=6.0 (7.0)m 待避所工 L=30.9m			(予定価格に占める法定福利費概算額)	464,527

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002505 五十嵐建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) 12,590,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002515 三立土建（株）	(1) 13,500,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 （株）鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株）渡部工務所	(1) 12,650,000 (3)	(2) (4)	
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002536 （有）佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002540 （株）山田組	南会津郡下郷町大字湯野上字大島乙63		
	(1) 12,300,000 (3)	(2) (4)	13,530,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年9月26日
工事番号	23-41360-0160	工事名	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	着工	令和5年9月26日
入札執行年月日	令和5年9月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	230528	本庁		
路線・河川名	高俣田島線			予定価格	13,961,200
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字白岩地内			最低制限価格	12,844,260
至				調査基準価格	
工事概要	道路改良 L=45.2m W=6.0 (7.0)m 待避所工 L=30.9m			(予定価格に占める法定福利費概算額)	464,527

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003554 (有) 佐藤土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020555 (株) しもごう環境サービス	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：23-41360-0160

当該箇所は、高俣田島線の南会津郡下郷町大字白岩地内における道路改良工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、下郷町近傍にある企業のうち、地理的要件、技術的適正、地域貢献等を総合的に勘案し、12者を選考した。