

当初・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年8月29日
工事番号	23-41510-0024	工事名	流域下水道維持管理工事（場内整備）	着工	令和5年8月29日
入札執行年月日	令和5年8月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年2月6日
審議番号	公所	001007	本庁		
路線・河川名	県北浄化センター -			予定価格	15,070,000
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内			最低制限価格	13,864,400
至				調査基準価格	
工事概要	グラウンド舗装 A = 2336.5m ²			(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 (株)利根川組	(1) 13,700,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002077 (株)渡辺組	(1) 13,700,000 (3)	(2) (4)	
100002085 霜山砕石工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002109 (有)大友組	(1) 13,600,000 (3)	(2) (4)	
100002116 (株)近藤組	伊達郡桑折町字陣屋40		
	(1) 13,200,000 (3)	(2) (4)	14,520,000
100002122 渋谷建設(株)	(1) 13,350,000 (3)	(2) (4)	
100002128 (株)伊藤土木	(1) 13,700,000 (3)	(2) (4)	
100002172 (株)渡辺建設	(1) 13,260,000 (3)	(2) (4)	
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) 13,500,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年8月29日
工事番号	23-41510-0024	工事名	流域下水道維持管理工事（場内整備）	着工	令和5年8月29日
入札執行年月日	令和5年8月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年2月6日
審議番号	公所	001007	本庁		
路線・河川名	県北浄化センター -			予定価格	15,070,000
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内			最低制限価格	13,864,400
至				調査基準価格	
工事概要	グラウンド舗装 A=2336.5m ²			(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002793 森藤建設工業（株）	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)	
100020324 （有）村木建設	(1) 13,250,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、県北浄化センター（伊達郡国見町大字徳江地内）における運動広場内のグラウンド舗装工事（既存土に土壌改良材をトラクタで混合した後、敷均し、締め固める）であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、現場近傍にある企業のうち、技術的適正、実績・経験、地域貢献等を総合的に勘案して12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

