

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年12月7日
工事番号	15-41310-0387	工事名	設計業務委託 (災関急傾斜)	着工	平成27年12月7日
入札執行年月日	平成27年12月1日	発注種別	22 土木設計	完成	平成28年3月28日
審議番号	公所	000232	本庁	98.66%	
路線・河川名	中ノ内地区			予定価格	
工事箇所	自 伊達市梁川町山舟生地内			4,597,560	
至					
工事概要	法面工 予備設計N=1ヶ所 詳細設計N=1ヶ所				

業者コード 業者名	落札者の住所				
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)		
300006056 東邦測地 (有)	(1) 4,350,000 (3)	(2) (4)			
300006063 (有) 佐藤測量設計事務所	(1) 4,320,000 (3)	(2) (4)			
300006064 (有) 武藤測量事務所	(1) 4,300,000 (3)	(2) (4)			
300006065 (株) 阿部測量設計事務所	(1) 4,350,000 (3)	(2) (4)			
300006071 (有) 安藤測量設計事務所	(1) 4,350,000 (3)	(2) (4)			
300006073 (有) 県北測量設計事務所	伊達市 保原町上保原字向台1-54		(1) 4,200,000 (3)	(2) (4)	4,536,000
300006074 渡辺エンジニアリング (株)	(1) 4,300,000 (3)	(2) (4)			
300006081 旭測地 (株)	(1) 4,300,000 (3)	(2) (4)			
300006085 (株) 大栄測地	(1) 4,280,000 (3)	(2) (4)			
300006091 (有) 児玉測量事務所	(1) 4,350,000 (3)	(2) (4)			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年12月7日
工事番号	15-41310-0387	工事名	設計業務委託 (災関急傾斜)	着工	平成27年12月7日
入札執行年月日	平成27年12月1日	発注種別	22 土木設計	完成	平成28年3月28日
審議番号	公所	000232	本庁		
路線・河川名	中ノ内地区			予定価格	
工事箇所	自 伊達市梁川町山舟生地内			4,597,560	
至					
工事概要	法面工 予備設計N=1ヶ所 詳細設計N=1ヶ所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
300006096 (株) 渡辺コンサルタンツ	(1) 4,300,000 (3)	(2) (4)	
300006119 (有) 岡崎測量	(1) 4,300,000 (3)	(2) (4)	
300006142 (株) エースコンサルタント	(1) 4,350,000 (3)	(2) (4)	
300020156 西友測量設計 (株)	(1) 4,400,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

工事番号 15-41310-0387

随意契約理由書

本箇所は、平成27年9月6日～11日の豪雨により住宅裏の斜面が崩れ、住宅の一部が損害を受けた箇所であり、緊急に斜面の崩壊対策を実施する必要がある。

このため、早急に工事实施に向けた設計を行う必要があることから、地方自治法第167条の2第1項第5号の規定、及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。