

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年1月8日
工事番号	15-41310-0397	工事名	復興公営住宅整備工事 (電気・根柄山1)	着工	平成28年1月8日
入札執行年月日	平成27年12月22日	発注種別	04 電気設備工事	完成	平成28年9月23日
審議番号	公所	000244	本庁	99.62%	
路線・河川名	根柄山			予定価格	
工事箇所	二本松市油井字根柄山 地内			52,577,640	
至					
工事概要	電気設備工事 一式 木造平屋15棟2戸木造2階1棟2戸				

業者コード 業者名	落札者の住所				
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)		
10000101 大槻電設工業 (株)	(1) 54,200,000 (3)	(2) (4)	辞退		
10000103 北芝電機 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退		
100002159 広栄電設 (株)	(1) 52,000,000 (3)	(2) (4)	辞退		
100002814 六洋電気 (株)	福島市 南矢野目字向原22		(1) 50,000,000 (3) 48,500,000	(2) 49,000,000 (4)	52,380,000
100002838 (株) 須南電設	(1) 51,500,000 (3)	(2) (4)	辞退		
100003075 (株) 佐藤電気商会	(1) 50,800,000 (3)	(2) (4)	辞退		
100003079 (株) 高電	(1) 51,000,000 (3)	(2) (4)	辞退		
100003147 (株) 電工社	(1) 52,500,000 (3)	(2) (4)	辞退		
100003320 (株) 大山電気工事	(1) 55,500,000 (3)	(2) (4)	辞退		
100003709 (株) 共電	(1) 52,000,000 (3)	(2) (4)	辞退		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年1月8日
工事番号	15-41310-0397	工事名	復興公営住宅整備工事（電気・根柄山1）	着工	平成28年1月8日
入札執行年月日	平成27年12月22日	発注種別	04 電気設備工事	完成	平成28年9月23日
審議番号	公所	000244	本庁		
路線・河川名	根柄山			予定価格	
工事箇所	二本松市油井字根柄山 地内			52,577,640	
至					
工事概要	電気設備工事 一式 木造平屋15棟22戸木造2階1棟2戸				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100003722 (株) システムテクノ福島	(1) 58,000,000	(2) 49,500,000	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41310-0397
- (2) 工事名 復興公営住宅整備工事（電気・根柄山1）
- (3) 路・河川名 根柄山
- (4) 工事箇所 二本松市油井字根柄山地内

2 随意契約の理由

本工事は、原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、町村の要請に応じ県営の復興公営住宅を整備するものであり、県民の安全・安心を守る上で緊急に実施する必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」