

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年3月29日
工事番号	15-41310-0485	工事名	復興公営住宅整備工事 (建築・根柄山サポー	着工	平成 28年3月31日
入札執行年月日	平成28年3月29日	発注種別	03 建築工事	完成	平成28年9月28日
審議番号	公所	000356	本庁	98.78%	
路線・河川名	二本松市油井字根柄山 地内			予定価格	
工事箇所	自 根柄山			86,371,920	
至					
工事概要	建築工事一式 木造平屋建1棟 377.62m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100000088 菅野建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000100 佐藤工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000117 (株) 晃建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002043 (株) 安藤組	福島市 浜田町3-28 (1) 79,000,000 (3)		(2) (4) 85,320,000
100002049 亀谷建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002055 石橋建設工業 (株)	(1) 83,000,000 (3)	(2) (4)	
100002068 (株) 古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002300 壁巢建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年3月29日
工事番号	15-41310-0485	工事名	復興公営住宅整備工事（建築・根柄山サポ一	着工	平成 28年3月31日
入札執行年月日	平成28年3月29日	発注種別	03 建築工事	完成	平成28年9月28日
審議番号	公所	000356	本庁		
路線・河川名	二本松市油井字根柄山 地内				予定価格
工事箇所	自 根柄山				86,371,920
至					
工事概要	建築工事一式 木造平屋建1棟 377.62m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002531 (株)大桃建設工業	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41310-0485
- (2) 工事名 復興公営住宅整備工事（建築・根柄山サポート施設）
- (3) 路・河川名 根柄山
- (4) 工事箇所 二本松市油井字根柄山地内

2 随意契約の理由

本工事は、原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、町村の要請に応じ県営の復興公営住宅を整備するものであり、県民の安全・安心を守る上で緊急に実施する必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」