

当初・変更

工事執行機関 41321 三春土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|--|--------|----------------|------------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成28年5月17日 |
| 工事番号 | 15-41321-0109 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川復旧） | 着工 | 平成28年5月17日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年5月9日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 平成28年11月4日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 山口川筋 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 自 田村市都路町古道字山口2号地内 | | | 18,636,480 | |
| | 至 | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長 L=32.5m 護岸工（ブロック積）A=163.1m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002214 (株)石覚組 | (1) 17,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002215 富士工業(株) | (1) 17,400,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002251 富岡工業(株) | (1) 17,700,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002281 三和工業(株) | 田村市 大越町下大越字川向700-1 | | |
| | (1) 17,200,000 (3) | (2) (4) | 18,576,000 |
| 100002290 (株)吉田土建 | (1) 17,600,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002312 (株)トリアス | (1) 17,460,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003060 (株)渡辺建設 | (1) 17,350,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003478 (株)本田工業 | (1) 17,600,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003773 (株)東友建設 | (1) 17,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003807 (株)環境土木 | (1) 17,600,000 (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧応急事業である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとした。

記

1 工事概要

- (1) 工事名 公共災害復旧工事(河川復旧)(15-41321-0109)
- (2) 路河川名 山口川筋
- (3) 工事箇所 田村市都路町古道字山口2号地内
- (4) 工事概要 復旧延長 L=32.5m
護岸工(ブロック積工) A=163.1m²

2 随意契約の理由

本工事は、平成27年9月9日～11日の台風18号及び豪雨により被災した山口川筋の復旧を行うものである。

現場は、堤防が崩壊し危険な状況にあり、さらに、被災した背後地は田畑が隣接しており、今後の豪雨・出水でさらに被害が拡大する恐れがあるため、早急に工事を実施し、地域住民の安全・安心を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約としたい。