

当初 変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年11月14日
工事番号	17-41322-0074	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	平成29年11月14日
入札執行年月日	平成29年11月7日	発注種別	22 土木設計	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	江花川筋外			予定価格	
工事箇所	須賀川市志茂字蒲沢地内外			18,057,600	
至					
工事概要	河川等災害測量 L=1.05km 河川等災害設計 L=1.05km				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006147 (株) 開成測量設計社	(1) 16,750,000 (3)	(2) (4)	
300006148 (株) 日本測地コンサルタント	(1) 16,700,000 (3)	(2) (4)	
300006149 (株) 日本技術ガイドセンター	(1) 16,700,000 (3)	(2) (4)	
300006150 阿部測量(株)	(1) 16,950,000 (3)	(2) (4)	
300006151 陸奥テックコンサルタント (株)	郡山市 若葉町17-18 (1) 16,600,000 (3)	(2) (4)	17,928,000
300006153 (株) 郡山測量設計社	(1) 16,700,000 (3)	(2) (4)	
300006160 昭和技術設計(株)	(1) 16,700,000 (3)	(2) (4)	
300006164 (株) あさかエンジニアリング	(1) 16,700,000 (3)	(2) (4)	
300006169 (株) 新和調査設計	(1) 16,700,000 (3)	(2) (4)	
300006180 (株) 都市開発設計	(1) 16,680,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする業務は、下記1の測量設計業務委託（単災調査）である。

この委託について当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| (1) 工 事 名 | 測量設計業務委託（単災調査） 17-41322-0074 |
| (2) 路・河川名 | 江花川筋外 |
| (3) 工事箇所名 | 須賀川市志茂字蒲沢地内外 |
| (4) 委託概要 | 河川等災害測量L=1.05km 河川等災害設計L=1.05km |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成29年10月22日～23日の台風21号に伴う大雨により被災した河川施設等を復旧するための測量設計業務（単災調査）である。

現場は、今後の降雨により被害が拡大する恐れがあり、緊急に対策工事を実施する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき本委託を随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積りの相手方を選定した理由は、福島県平成29・30年度工事等請負有資格業者名簿の土木設計に登載され、緊急な対応が可能であると共に、豊富な経験と実績を持つ者であることを勘案し、10者を選定したものである。