

当初・変更

工事執行機関 41323 石川土木事務所

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項		契約	平成30年2月26日
工事番号	17-41323-0048	工事名	公共災害復旧工事(河川)	着工	平成30年2月26日
入札執行年月日	平成30年2月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	阿武隈川筋			予定価格	
工事箇所	西白河郡矢吹町明新東2号地内			24,342,120	
至					
工事概要	復旧延長 L = 30.0m 護岸工 A = 436.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002198 (株)志賀建設	石川郡石川町字屋敷入63		
	(1) 22,270,000	(2)	24,051,600
	(3)	(4)	
100002242 水谷工業(株)			
	(1) 22,350,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002291 鈴五建設工業(株)			
	(1) 22,400,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002338 (株)小浜組			
	(1) 22,380,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002854 (株)佐川建設			
	(1) 22,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002859 (株)福産建設			
	(1) 22,420,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003355 (株)熊田建設			
	(1) 22,360,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003368 (有)小林建設			
	(1) 22,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003739 (有)岩谷建設			
	(1) 22,520,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川）である。

この工事について当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工事名 公共災害復旧工事（河川） 17-41323-0048
- (2) 路・河川名 阿武隈川筋
- (3) 工事箇所名 西白河郡矢吹町明神東2号地内
- (4) 工事概要 復旧延長L=30.0m、護岸工A=436.1m²

2 随意契約の理由

当該工事は、西白河郡矢吹町明神東2号地内の阿武隈川筋において、平成29年10月19日～23日に発生した台風21号により被災した河川を復旧するものである。

現場は、今後の降雨により被害が拡大する恐れがある。そのため、一刻も早い復旧に向け、緊急に復旧工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本工事を随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積りの相手方を選定した理由は、福島県平成29・30年度工事等請負有資格業者名簿の一般土木工事に登載されている業者の中から、施工能力を有しかつ地域の実情に精通し、豊富な経験と実績を持つ者であることを勘案し、石川土木事務所管内の中から9者を選定したものである。