

当初 変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年3月22日
工事番号	17-41320-0459	工事名	県単災害復旧工事（河川・道路）	着工	平成30年3月22日
入札執行年月日	平成30年3月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	谷田川筋外			予定価格	
工事箇所	郡山市田村町栃本地内外			5,671,080	
至					
工事概要	復旧延長	L=69.0m	護岸工	A=12.5m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002243 むさし建設（株）	(1) 5,250,000 (3)	(2) (4)	
100002247 公益土木（株）	(1) 5,210,000 (3)	(2) (4)	
100002278 田母神建設（株）	(1) 5,180,000 (3)	(2) (4)	
100002803 柳沼建設（株）	郡山市 田村町大善寺字上新屋敷4-1		
	(1) 5,150,000 (3)	(2) (4)	5,562,000
100002851 （株）ミツワ工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003381 東液流通（株）	(1) 6,500,000 (3)	(2) (4)	
100003458 橘建設（株）	(1) 5,200,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の県単災害復旧工事（河川・道路）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

(1)工 事 名	県単災害復旧工事（河川・道路）17-41320-0459
(2)路・河川等名	谷田川筋 外
(3)工 事 箇 所	郡山市田村町栃本地内 外
(4)工 事 概 要	復旧延長L=69.0m 護岸工A=12.5m ²

2 随意契約の理由

当該工事は、台風21号に伴う平成29年10月19日～23日の豪雨により被災した河川及び道路を復旧するものである。

現場は、今後の豪雨・出水でさらに被害が拡大する恐れがあり一刻も早く復旧工事を実施し民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約としたい。

3 随意契約の相手方及び理由

見積りの相手方は、平成29・30年度工事等請負有資格業者名簿の一般土木工事に登録されている県中建設事務所管内（郡山市内）の業者の中から、施工能力を有し、かつ地域の実情に精通し豊富な経験と実績を持つ者である6者を選定したものである。