
様式３

契約

費用便益分析業務委託（道改・改良） 着工

22

荒井郡山線外
自 郡山市若葉町地内外
至

300006415

300006418

300006449

300006456

300006464

300006468

300006469

300006486

300006539

300006689

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４）
4,724,400（株）ニュージェック　福島事

務所

（１）

（３）

（２）

（４）
4,725,400パシフィックコンサルタンツ

（株）　福島事務所

（１）

（３）

（２）

（４）
4,725,400（株）東京建設コンサルタント

東北支社

（１）

（３）

（２）

（４）
4,725,000大日本コンサルタント（株）

福島事務所

（１）

（３）

（２）

（４）
4,540,000

失格
（株）近代設計　福島営業所

（１）

（３）

（２）

（４）
4,724,000

郡山市　　虎丸町１６－３郡山センタービル５階

5,101,920
（株）協和コンサルタンツ　福
島営業所

（１）

（３）

（２）

（４）
4,724,600セントラルコンサルタント

（株）　東北支社福島営業

（１）

（３）

（２）

（４）
4,725,300

国際航業（株）　福島営業所

（１）

（３）

（２）

（４）
6,126,000

（株）長大　福島事務所

（１）

（３）

（２）

（４）
4,726,000（株）千代田コンサルタント

福島営業所

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成30年10月31日

平成31年3月29日

18-41320-0313

平成30年10月26日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000157

6,413,040

費用便益分析        Ｎ＝２箇所

土木設計
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

平成30年11月1日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41320 県中建設事務所

平成30年10月31日



様式３

契約

費用便益分析業務委託（道改・改良） 着工

22

荒井郡山線外
自 郡山市若葉町地内外
至

300006718

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）
4,724,300（株）福山コンサルタント　福

島営業所

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成30年10月31日

平成31年3月29日

18-41320-0313

平成30年10月26日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000157

6,413,040

費用便益分析        Ｎ＝２箇所

土木設計
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

平成30年11月1日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41320 県中建設事務所

平成30年10月31日


