

当初 変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年12月5日
工事番号	19-41320-0392	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和元年12月5日
入札執行年月日	令和元年12月5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	桜川筋			予定価格	
工事箇所 自	郡山市舞木町字間明田地内			10,830,600	
至					
工事概要	復旧延長	L = 55.0m	護岸工	A = 293.7m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002232 渡富建設（株）	(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)	
100002278 田母神建設（株）	(1) 9,650,000 (3)	(2) (4)	
100002286 昭和建設工業（株）	(1) 9,850,000 (3)	(2) (4)	
100002304 （資）共立社	郡山市 神明町2-3 (1) 9,600,000 (3)	(2) (4)	10,560,000
100002803 柳沼建設（株）	(1) 9,900,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工 事 名 公共災害復旧工事（河川）（19-41320-0392）
- (2) 路・河川等名 桜川筋
- (3) 工事箇所名 郡山市舞木町字間明田地内
- (4) 施 工 概 要 復旧延長 L=55.0m 護岸工 A=293.7m²

2 随意契約の理由

当該工事は、郡山市舞木町字間明田地内の桜川筋において、令和元年10月12日～13日に発生した台風19号により被災した河川を復旧するものである。

現場は、今後の豪雨・出水等によりさらに被害が拡大する恐れがある。このため、一刻も早い復旧に向け、緊急に工事を実施し、民生の安定を確保することから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本工事を随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積りの相手方を選定した理由は、平成31・32年度工事等請負有資格業者名簿の一般土木工事に登載されている業者の中から、緊急対応が可能で地域の実情に精通し、経験と実績を勘案し、5者を選定したものである。