

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年12月2日
工事番号	19-41371-0141	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和元年11月28日
入札執行年月日	令和元年11月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和元年12月27日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	北迫川筋			予定価格	
工事箇所 自	双葉郡広野町大字下北迫字腰巻地内			3,309,900	
至					
工事概要	復旧延長 L=15.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002614 加藤建設（株）	双葉郡檜葉町大字井出字八石83		3,300,000
	(1) 3,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回業務を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川護岸）である。

この業務の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約によることとしたい。

### 1 工事概要

- (1) 工 事 名 公共災害復旧工事（河川）
- (2) 路・河川名 北迫川 筋
- (3) 工事箇所名 双葉郡広野町大字下北迫字腰巻地内
- (4) 工事内容 復旧延長 L=15.0m  
大型土のう工 N=60袋

### 2 随意契約の理由

当該業務は、令和元年10月12日から13日にかけて台風19号に伴う豪雨により被災した護岸の応急仮工事を実施するものである。

河川の法面が崩落し、次期出水により背後にある人家等に甚大な被害が及ぶ恐れがあり早急な復旧が必要であるため、緊急の必要により手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約としたい。

### 3 随意契約の相手方

「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2（3）に記載のとおり「災害等、緊急を要するもので、複数の相手方から見積もりを徴する暇が無いもの等、真にやむを得ない場合」に該当するため、単独随意契約とした。