

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年 災		事 項		契 約	令和2年1月29日
工事番号	19-36220-0156	工 事 名	[復興]経営体育成基盤0102工事	着 工	令和2年1月29日
入札執行年月日	令和2年1月24日	発 注 種 別	一般土木工事	完 成	令和2年3月31日
審 議 番 号	公 所	本 庁			
路 線・河 川 名	前田川地区			予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	須賀川市前田川 地内			24,869,900	
	至				
工 事 概 要	補完工事 1式				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
100002275 丸源道路 (株)	(1) 22,600,000 (3)	(2) (4)	
100003058 (株) あおい	福島県須賀川市横山町42-3		
	(1) 22,000,000 (3)	(2) (4)	24,200,000
100021237 (株) アオキ	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021462 村越建設工業 (株)	(1) 21,800,000 (3)	(2) (4)	無効
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>「随意契約とした理由」 本工事は、条件付一般競争入札（価格競争）にて令和元年12月20日に公告し、令和2年1月15日に開札したところ応札者がなく不調となった。 このため、応札しなかった理由及び今後の入札への参加意向を把握した結果、本工事は改めて公告入札を行っても応札者が極端に少ないことが見込まれることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）の規定により随意契約としたものである。</p> <p>「相手方を選定した理由」 今回の工事は、応札者が極端に少ないことが見込まれることから、平成31・32年度工事等請負有資格業者名簿を参考に、県内の名簿登録者Aランクから1者、Bランクから1者、Cランクから2者、計4者による随意契約とした。</p>
---

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			