

当初・変更

工事執行機関 41323 石川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年3月6日
工事番号	19-41323-0057	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年6月2日
入札執行年月日	令和2年3月2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月15日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	阿武隈川筋			予定価格	
工事箇所 自	西白河郡矢吹町谷中2号地内			144,852,400	
至					
工事概要	復旧延長 L=204.0m 護岸工 コンクリートブロック張 A=2614.9m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002198 (株) 志賀建設	(1) 128,500,000 (3)	(2) (4)	
100002213 新道建設(株)	(1) 129,000,000 (3)	(2) (4)	
100002242 水谷工業(株)	石川郡石川町字当町1-1 (1) 128,300,000 (3)		(2) (4) 141,130,000
100002268 松本建設工業(株)	(1) 129,200,000 (3)	(2) (4)	
100002291 鈴五建設工業(株)	(1) 128,800,000 (3)	(2) (4)	
100002338 (株) 小浜組	(1) 128,950,000 (3)	(2) (4)	
100002854 (株) 佐川建設	(1) 128,700,000 (3)	(2) (4)	
100002859 (株) 福産建設	(1) 128,650,000 (3)	(2) (4)	
100002862 (株) 渡辺建設	(1) 128,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-------------|---|
| (1) 工 事 名 | 公共災害復旧工事（河川）(19-41323-0057) |
| (2) 路・河川名 | 阿武隈川筋 |
| (3) 工事箇所名 | 西白河郡矢吹町谷中2号地内 |
| (4) 施 工 概 要 | 復旧延長 L=204.0m
護岸工 コンクリートブロック張 A=2614.9m ² |

2 随意契約の理由

当該工事は、令和元年10月12日～13日の台風19号により被災した阿武隈川を復旧するものである。

現場は、堤防欠壊の被災を受けており今後の降雨により、さらなる浸水被害等が発生する恐れがあり、緊急に本工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき本工事を随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積の相手方を選定した理由は、福島県平成31・32年度工事等請負有資格業者名簿の一般土木工事に登録されている業者の中から、施工能力を有しかつ地域の実情に精通し、豊富な経験と実績を持つ者であることを勘案し、石川土木及び須賀川土木事務所管内9者を選定したものである。