

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年7月22日
工事番号	20-41360-0098	工事名	公共災害復旧工事（擁壁）	着工	令和2年7月22日
入札執行年月日	令和2年7月17日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	黒磯田島線				予定価格
工事箇所	南会津郡南会津町水無地内				5,797,000
至					
工事概要	復旧延長	L=9.0m	ブロック積工	A=36.7m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002502 金子建設工業（株）	(1) 5,350,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建（株）	(1) 5,450,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 （株）鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002530 （有）猪股工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	南会津郡南会津町永田字大道上326 (1) 5,250,000 (3)		(2) (4) 5,775,000
100002536 （有）佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002540 （株）山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003554 （有）佐藤土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由

本工事は、令和元年10月の台風19号異常降雨により被災した公共土木施設の災害復旧工事であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。