

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年7月31日
工事番号	20-41360-0102	工事名	公共災害復旧工事（護岸）	着工	令和2年7月31日
入札執行年月日	令和2年7月31日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	阿賀川			予定価格	
工事箇所	南会津郡南会津町藤生地内			79,272,600	
至					
工事概要	復旧延長 L=110.0m ブロック積工 A=651.4m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002499 (株) 泉建設	南会津郡南会津町糸沢字今泉平897		
	(1) 70,000,000	(2)	77,000,000
	(3)	(4)	
100002502 金子建設工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002507 渡部土木工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002511 南総建(株)	(1) 72,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002515 三立土建(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1) 72,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002523 (株) 鈴木建設	(1) 72,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002530 (有) 猪股工務所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002532 (株) 渡部工務所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002534 久米工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年7月31日
工事番号	20-41360-0102	工 事 名	公共災害復旧工事（護岸）	着工	令和2年7月31日
入札執行年月日	令和2年7月31日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	阿賀川			予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町藤生地内			79,272,600	
至					
工 事 概 要	復旧延長 L=110.0m ブロック積工 A=651.4m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002540 (株)山田組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020555 (株)しもごう環境サービス	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随 意 契 約 理 由 書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工例167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争を入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとした。

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41360-0102
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（護岸）
- (3) 路・河川名 阿賀川
- (4) 工事箇所 南会津郡南会津町籐生地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～10月13日の台風19号により河川護岸が被災したため、12月に災害査定を受け、査定結果を反映させた実施設計が完了した。

一刻も早く復旧させ、従前の機能を確保するため随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。