

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年3月11日
工事番号	20-41371-0156	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	令和3年3月11日
入札執行年月日	令和3年3月10日	発注種別	22 土木設計	完成	令和3年5月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	いわき浪江線外			予定価格	8,497,500
工事箇所	自 双葉郡双葉町大字石熊地内外			最低制限価格	
	至			調査基準価格	
工事概要	基準点測量 1式 路河川測量 L=0.49km 災害査定設計 L=0.49km				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006315 (株) 船橋コンサルタント	(1) 7,680,000 (3)	(2) (4)	
300006316 (株) ふたば	双葉郡富岡町大字小浜字中央592		
	(1) 7,650,000 (3)	(2) (4)	8,415,000
300006317 (株) 福建コンサルタント	(1) 7,680,000 (3)	(2) (4)	
300006327 (有) 中西測量設計	(1) 7,680,000 (3)	(2) (4)	
300006329 (株) 大和田測量設計	(1) 7,690,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回業務を行おうとする業務は、下記1の測量設計業務委託（単災調査）である。

この業務の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約によることとしたい。

1 工事概要

- (1) 工事名 測量設計業務委託（単災調査）
- (2) 路・河川名 いわき浪江線 外
- (3) 工事箇所名 双葉郡双葉町大字石熊字八房平地内 外
- (4) 工事内容 災害測量設計 N=5箇所
基準点測量 1式
路河川測量 L=0.49km
災害査定設計 L=0.49km

2 随意契約の理由

当該業務は、令和3年2月13日に発生した地震により被災した公共土木施設（主要地方道いわき浪江線外）の復旧に向けた災害査定を受検するための測量設計業務である。

被害が甚大であり、早急に災害調査を行い災害申請書の作成が必要であるため、緊急の必要により手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

災害であり緊急を要することから、地理に精通している会社としたい。