

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年5月9日
工事番号	22-41371-0038	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	令和4年5月9日
入札執行年月日	令和4年4月18日	発注種別	22 土木設計	完成	令和4年7月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道288号		予定価格	7,056,500	
工事箇所	自 双葉郡双葉町大字山田地内		最低制限価格	5,615,500	
	至		調査基準価格		
工事概要	基準点測量 1式 路河川測量 L=0.34km 災害査定設計 L=0.34km				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006169 （株）新和調査設計 相双営業所	(1) 6,530,000 (3)	(2) (4)	
300006315 （株）船橋コンサルタント	(1) 6,500,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株）ふたば	(1) 6,500,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株）福建コンサルタント	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有）中西測量設計	(1) 6,450,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006331 （株）東日本建設コンサルタント 相双支店	(1) 6,450,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双事業所	(1) 6,430,000 (3)	(2) (4)	
300006343 フタバコンサルタント（株）相双支店	双葉郡楡葉町大字北田字中満229-2 (1) 6,350,000 (3)		(2) (4) 6,985,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回業務を行おうとする業務は、下記1の測量設計業務委託（単災調査）である。

この業務の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約によることとしたい。

1 工事概要

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| (1) 工事名 | 測量設計業務委託（単災調査） |
| (2) 路・河川名 | 国道288号 |
| (3) 工事箇所名 | 双葉郡双葉町大字山田地内 |
| (4) 工事内容 | 災害測量設計
道路 N=1箇所 L=340.0m |

2 随意契約の理由

当該業務は、令和4年3月16日に発生した地震により被災した公共土木施設（国道288号）の復旧に向けた災害査定を受検するための測量設計業務である。

被害が甚大であり、早急に災害調査を行い災害申請書の作成が必要であるため、緊急の必要により手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

災害であり緊急を要することから、地理に精通している会社としたい。