

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年5月17日
工事番号	22-41371-0040	工事名	橋梁点検業務委託（道整・補助）	着工	令和4年5月17日
入札執行年月日	令和4年4月25日	発注種別	90 その他	完成	令和4年7月15日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道399号外			予定価格	1,613,700
工事箇所 自	双葉郡葛尾村大字落合地内外			最低制限価格	
至				調査基準価格	
工事概要	橋梁点検 N=21橋				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）相双支店	(1) 1,440,000 (3)	(2) (4)	
300006169 （株）新和調査設計 相双営業 所	(1) 1,450,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株）ふたば	(1) 1,430,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株）福建コンサルタント	南相馬市 原町区日の出町528		
	(1) 1,390,000 (3)	(2) (4)	1,529,000
300006327 （有）中西測量設計	(1) 1,430,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 1,420,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双 事業所	(1) 1,430,000 (3)	(2) (4)	
300006343 フタバコンサルタント（株） 相双支店	(1) 1,440,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町 営業所	(1) 1,450,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回業務を行おうとする業務は、下記1の橋梁点検業務委託(道整・補助)である。

この業務の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約によることとしたい。

1 工事概要

- | | |
|------------|------------------------|
| (1) 工事名 | <u>橋梁点検業務委託(道整・補助)</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>国道399号外</u> |
| (3) 工事箇所 | <u>双葉郡葛尾村大字落合地内 外</u> |
| (4) 工事内容 | <u>橋梁点検業務 N=21橋</u> |

2 随意契約の理由

当該業務は、令和4年3月16日に発生した地震による橋梁等の道路施設の損傷の有無を点検する業務である。

早急に道路施設調査を行い一般交通の安全を確認する必要があるため、緊急の必要により手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約としたい。