

当初・変更

工事執行機関 県南農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年9月14日
工事番号	22-36230-0025	工事名	農村環境実施計画0401業務設計	着工	令和 年 月 日
入札執行年月日	令和4年9月14日	発注種別	土木設計	完成	令和 年 月 日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	泉田地区		予定価格	5,941,100	
工事箇所 自	白河市泉田地内		最低制限価格		
至			調査基準価格		
工事概要					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	(1) 5,200,000 (3)	(2) (4)	5,720,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>【随意契約とする理由】 本業務は、農地中間管理機構関連農地整備事業（ほ場整備）の事業計画書作成を行う業務である。 事業計画書の作成にあたっては、農地集積及び換地業務の知識・経験により総合的に行う必要があり本業務を適正に実施できる業者は限られる。 このため、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とした。</p> <p>【見積りの相手方を選定した理由】 福島県土地改良事業団体連合会は、ほ場整備の事業計画書作成の実績や農地集積及び換地業務に関する優れた技術力と豊富な知識・経験を有する県内唯一の団体である。 このことから、福島県財務規則施行通達第269条関係第1項(2)の規定により、単独見積とした。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	