




別紙1① 援護システム概要図

 : 本調達の範囲



別紙1② 援護システム概要図(想定する新システム)

 :本調達範囲




## 別紙2 ハードウェア要件














機器番号	機器名	数量	項目	要求仕様等	
1.1	業務端末	4	ノートPC		以下製品同等レベルの性能であること。 LIFEBOOK A5511/GX
				OS	Windows11 Pro(64bit)
				メモリ	8GBメモリ以上
				ネットワーク	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
				ローカルディスク	500GB以上
			Type-A USBポート	USB3. X 3ポート以上	
			外部記憶装置	CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWに加えDVD-RAMの読み書きに対応する光学ディスクドライブ	
			生体認証機能	指紋、静脈などの生体認証機能を付属すること。（厚労省では静脈認証装置を調達予定）	
			リカバリディスク	OS・ドライバ等を再インストールするためのCDを有すること。	
キーボード	JIS規格またはOADG準拠配列で、テンキーがキーボードに内蔵されていること。				
1.2	マウス	4	マウス	2ボタンスクロール機能付きであること。	
1.3	バーコードスキャナ	4	ハンディレーザ式スキャナ	ハンディタイプのレーザー式バーコードスキャナであること。 NW7の読み込みが可能であること。 スタート/ストップキャラクタの転送有無を設定可能なこと。 改行の転送有無を設定可能なこと。	
1.4	セキュリティケーブル	4	セキュリティケーブル	ノートPCの盗難防止のためのセキュリティケーブル。 ケーブル長は1～2m程度であること。 ノートPCのスロットに固定できること。	
1.5	モノクロページプリンタ	1	モノクロページプリンタ	以下製品同等レベルの性能であること。 PR-L8700	
			対応OS	Windows11 Pro(64bit)	
1.6	スイッチングHUB	1	LAN インタフェース	10/100/1000BASE-T×8ポート以上であること。 オートネゴシエーション機能を有すること。 MDI/MDI-X 自動切替であること。	
			スイッチング方式	ストア&フォワード方式	
			適合規格	VCCI クラスA相当を有すること。	
			電源	AC100V（±10%）、50/60Hz	
1.7	LANケーブル	必要数		10Base-T/100BASE-TX対応ストレートケーブルであること。	


### 別紙3 ソフトウェア要件


項番	項目	数量	要求仕様等
1	オペレーティングシステム	4	Windows 11 Pro(64bit)
2	オフィスソフト	4	Office Personal 2021 業務端末台数分のライセンスを用意すること。
3	Webブラウザ	4	Microsoft Edge
4	文字入力システム	4	住基ネットIME（厚生労働省により提供される。セットアップ作業のみ）
5	フォント	4	統一文字フォント（厚生労働省により提供される。セットアップ作業のみ）
6	ウイルス対策ソフト	4	厚生労働省により提供される。セットアップ作業のみ Trend Micro Apex One 2019
7	ログ管理ソフト	4	厚生労働省により提供される。セットアップ作業のみ Runexy MyLogStar 4 Desktop

別紙4 作業の流れ

 : 本調達の範囲


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		機器の手配	作業手順書の カスタマイズ	インストール	仮設置	動作確認 テスト	データ移行	現行機器の 撤去	本設置	リース期間	再リース期間 (再リースと なった場合)	機器の 撤去
厚生労働省			都道府県作業手順書 インストーラ 									
福島県												
本調達の 受託者	社内	 手配 新	 都道府県作業手順書を参考にし カスタマイズする。	 インストール 新								
	福島県	新システム			 搬入・仮設置 新	 動作確認 新	 データ移行 新	 バックアップ 現	 本設置 新	 機器保守		 撤去 新
	現行システム							 撤去 現				

 : 新援護システム機器

 : 現行援護システム機器

## 別紙5 仮設置作業の概要


本設置までの期間は、現行システム機器と新システム機器は、並行して設置する。



(補足) 並行設置期間において、新システム用のIPアドレスや庁内LANスイッチのポートが用意できない可能性がある。

その場合は、現行システムと接続を切り替えて動作確認作業を行う(切り替え中は、現行システムは使用しない)。

別紙6 データ移行作業の概要



## 別紙7 ネットワーク設定内容

援護システムのネットワーク構成は下図とすること。  
また、ネットワークに係る設定は、右表の内容を、契約締結後に指定するので、




表1 各機器のIPアドレス設定

設定項目	機器	業務端末1	業務端末2	業務端末3	業務端末4	プリンタ1
IPアドレス		10.15.46.111	10.15.46.112	10.15.46.113	10.15.46.114	10.12.49.201
サブネットマスク		255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0

表2 LGWAN接続のためのDNS、プロキシの設定


設定項目	設定値
所属するグループ	<input type="checkbox"/> ドメイン <input checked="" type="checkbox"/> ワークグループ
ドメイン/ワークグループ名	ENGO
デフォルトゲートウェイのIPアドレス	10.15.46.1
優先DNSサーバのIPアドレス	10.15.59.31
代替DNSサーバのIPアドレス	10.15.59.34
プロキシサーバの設定	無し



## 別紙8 動作確認作業の概要

現行システム機器と新システム機器を、  
並行設置している状態で行う。

業務端末を別場所へ仮置きしている場合は、  
一時的に設置して動作確認を行う。




(補足) 並行設置期間において、新システム用のIPアドレスや社内LANスイッチのポートが用意できない可能性がある。

その場合は、現行システムと接続を切り替えて動作確認作業を行う(切り替え中は、現行システムは使用しない)。


## 別紙9 本設置作業の概要

新システム機器を本設置する。




別紙10 体制

(1)本調達に係る作業の体制(導入時)



(2)参考:システム稼働後(令和6年4月から)の体制(保守)



別紙11 スケジュール

: 本調達の範囲

