

# 県発注工事の入札結果集計表（平成23年度10月分）

H23.11.30

（対象工事：予定価格250万円超）

## 1 部局等別

部局等	件数	合計金額 (円)	10月平均 落札率(%)	9月平均落 札率(%)	増減
知事直轄					
総務部	3	26,533,500	92.30	96.45	△ 4.15
企画調整部					
生活環境部				98.23	
保健福祉部					
商工労働部					
農林水産部	26	706,919,325	93.33	92.57	0.76
土木部	239	11,682,455,400	92.83	93.43	△ 0.60
企業局	7	718,567,500	97.52	93.00	4.52
病院局					
教育庁	3	35,331,450	98.20	96.65	1.55
警察本部	7	129,486,000	93.20	93.29	△ 0.09
総計	285	13,299,293,175	93.05	93.43	△ 0.38

## 2 方部別

方部	件数	合計金額 (円)	10月平均 落札率(%)	9月平均落 札率(%)	増減
県北	42	1,887,020,625	92.58	93.51	△0.93
県中	48	1,555,268,085	92.09	94.18	△2.09
県南	25	628,297,950	90.22	92.59	△2.37
会津若松	30	2,337,342,525	91.81	91.23	0.58
喜多方	19	471,259,425	90.65	90.76	△0.11
南会津	28	1,658,844,810	94.83	94.46	0.37
相双	25	281,755,530	94.29	96.47	△2.18
いわき	68	4,479,504,225	95.04	94.17	0.87
複数方部				95.55	
総計	285	13,299,293,175	93.05	93.43	△0.38

## 3 契約方法別

契約方法	件数	合計金額 (円)	10月平均 落札率(%)	9月平均落 札率(%)	増減
一般競争入札					
条件付一般競争入札	184	8,507,970,450	91.44	91.38	0.06
うち総合評価方式	116	7,777,006,965	90.99	91.13	△0.14
随意契約	101	4,791,322,725	96.07	95.61	0.46
総計	285	13,299,293,175	93.05	93.43	△0.38

## 4 工種別

工種	件数	合計金額 (円)	10月平均 落札率(%)	9月平均落 札率(%)	増減
一般土木工事	127	5,975,736,375	93.51	93.88	△0.37
舗装工事	82	1,442,975,835	92.61	92.77	△0.16
建築工事	12	429,691,500	94.86	95.35	△0.49
電気設備工事	11	272,139,000	93.18	92.56	0.62
暖冷房衛生設備工事	5	163,044,000	96.19	95.51	0.68
鋼橋上部工事	7	1,408,869,000	87.67	88.96	△1.29
PC橋上部工事	1	61,320,000	88.45	87.93	0.52
しゅんせつ工事					
塗装工事	10	101,676,540	89.93	90.47	△0.54
法面処理工事	11	244,078,275	90.63	90.22	0.41
上・下水道工事	6	1,268,820,000	95.40	99.20	△3.80
清掃施設工事					
消雪工事	4	129,948,000	98.05	94.31	3.74
機械設備工事	5	1,683,524,850	93.24	94.98	△1.74
通信設備工事	4	117,469,800	94.07	94.17	△0.10
造園工事					
さく井工事				94.31	
グラウト工事					
総計	285	13,299,293,175	93.05	93.43	△0.38

## 5 金額別

金額	件数	合計金額 (円)	10月平均 落札率(%)	9月平均落 札率(%)	増減
5百万円未満	24	91,295,820	94.69	94.89	△0.20
1千万円未満	60	448,671,090	93.59	94.52	△0.93
3千万円未満	114	1,992,823,140	92.57	93.20	△0.63
5千万円未満	42	1,598,334,255	94.42	92.88	1.54
1億円未満	20	1,367,049,810	92.44	92.36	0.08
2億円未満	16	2,087,880,060	90.16	91.21	△1.05
3億円未満	2	470,400,000	93.37	85.85	7.52
5億円未満	1	409,500,000	86.64	85.59	1.05
10億円未満	5	3,257,289,000	92.13		
23億円未満	1	1,576,050,000	85.26		
23億円以上					
総計	285	13,299,293,175	93.05	93.43	△0.38

※ 予定価格250万円以下の工事

件数 41  
合計金額(円) 74,647,445  
平均落札率(%) 96.89

6 ランク別

工種・ランク	件数	合計金額 (円)	10月平均落 札率(%)	9月平均落札 率(%)	増減	
一般土木工事	A	73	5,075,333,130	93.15	93.86	△0.71
	B	44	814,356,795	94.28	93.71	0.57
	C	5	52,759,350	91.62	95.89	△4.27
	D	5	33,287,100	93.72	94.23	△0.51
舗装工事	A	67	1,329,907,320	92.09	91.77	0.32
	B	14	110,422,515	94.55	95.09	△0.54
	C	1	2,646,000	99.60	97.28	2.32
	A	8	377,598,900	95.00	95.70	△0.70
建築工事	B	4	52,092,600	94.59	91.01	3.58
	C				99.61	
	D					
	A	11	272,139,000	93.18	92.56	0.62
電気設備工事	B					
	C					
	A	5	163,044,000	96.19	95.57	0.62
暖冷房衛生設備工事	B			92.01		
	C			98.37		
	A	7	1,408,869,000	87.67	89.80	△2.13
鋼橋上部工事	B			87.71		
	C					
	A	1	61,320,000	88.45	88.28	0.17
PC橋上部工事	B			87.58		
	C					
	A					
しゅんせつ工事	B					
	C					
	A	10	101,676,540	89.93	88.71	1.22
塗装工事	B			99.28		
	C					
	A	9	223,375,950	90.04	90.22	△0.18
法面処理工事	B	2	20,702,325	93.31		
	C					
	A	6	1,268,820,000	95.40	98.55	△3.15
上・下水道工事	B			99.86		
	C					
	D					
	A					
清掃施設工事	B					
	C					
	A	4	129,948,000	98.05	94.31	3.74
消雪工事	B					
	C					
	A	4	1,675,779,000	92.11	95.90	△3.79
機械設備工事	B			87.63		
	C	1	7,745,850	97.73		
	A	3	108,597,300	95.88	99.49	△3.61
通信設備工事	B	1	8,872,500	88.63		
	C				88.85	
	A					
造園工事	B					
	C					
	A				94.31	
さく井工事	B					
	C					
	A					
グラウト工事	B					
	C					
	A					

7 地域要件別 (条件付一般競争入札の場合)

地域要件	件数	合計金額 (円)	10月平均落 札率(%)	9月平均落札 率(%)	増減
管内	53	710,262,630	92.41	91.88	0.53
隣接三管内	65	1,590,096,690	90.73	91.13	△0.40
県内	51	5,002,911,480	91.36	91.02	0.34
全国	15	1,204,699,650	91.34	91.93	△0.59
総計	184	8,507,970,450	91.44	91.38	0.06

【参考】

平成23年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	69	131	189	189	287	430	285						1,580
合計金額(円)	827,957,550	2,518,529,825	4,579,093,365	4,040,249,010	6,732,059,905	11,511,253,895	13,299,293,175						43,508,436,725
平均落札率(%)	93.22	93.31	93.47	93.47	94.05	93.43	93.05						93.47

平成22年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	81	57	278	317	178	327	216	175	204	122	58	163	2,176
合計金額(円)	1,440,835,515	923,521,725	6,823,472,082	10,774,191,645	5,773,480,755	8,938,066,785	9,328,234,986	10,143,588,735	5,091,171,120	1,411,975,425	1,157,951,025	5,386,508,365	67,192,998,163
平均落札率(%)	90.83	90.97	91.26	90.65	91.11	91.54	91.14	91.89	91.20	92.07	90.00	90.80	91.19

8 格付要件別 (条件付一般競争入札の場合)

工種・格付要件	件数	合計金額 (円)	10月平均落 札率(%)	9月平均落札 率(%)	増減	
一般土木工事	A	9	2,853,690,000	92.24	90.52	1.72
	A・B	24	1,104,243,945	91.68	91.56	0.12
	A・B・C	34	601,255,725	91.89	91.83	0.06
	A・B・C・D					
舗装工事	B・C・D	20	136,360,455	93.07	91.98	1.09
	A	6	151,716,915	89.97	90.25	△0.28
	A・B	35	430,884,300	89.89	89.21	0.68
	A・B・C	2	6,567,645	89.94	91.77	△1.83
建築工事	A	2	205,957,500	92.47	94.87	△2.40
	A・B	4	124,037,550	94.15	93.75	0.40
	A・B・C	1	6,247,500	91.53	93.04	△1.51
	A・B・C・D	1	3,148,950	96.58		
電気設備工事	A	5	195,825,000	94.36	92.81	1.55
	A・B	1	7,791,000	92.78	91.69	1.09
	A・B・C					
暖冷房衛生設備工事	A	2	74,140,500	94.08	94.99	△0.91
	A・B	1	8,400,000	96.10	94.34	1.76
	A・B・C				90.93	
鋼橋上部工事	A	4	715,680,000	87.05		
	A・B				87.71	
	A・B・C					
PC橋上部工事	A	1	61,320,000	88.45	87.93	0.52
	A・B					
	A・B・C					
しゅんせつ工事	A					
	A・B					
	A・B・C					
塗装工事	A				86.78	
	A・B	3	61,320,000	89.21	89.25	△0.04
	A・B・C	7	40,356,540	90.24	89.13	1.11
法面処理工事	A	4	142,477,650	90.55	86.73	3.82
	A・B	7	101,600,625	90.68	90.12	0.56
	A・B・C				91.35	
上・下水道工事	A	2	1,160,460,000	87.26		
	A・B					
	A・B・C					
	A・B・C・D					
清掃施設工事	A					
	A・B					
	A・B・C					
消雪工事	A					
	A・B	1	17,178,000	97.96	95.23	2.73
	A・B・C	1	8,400,000	96.56	93.32	3.24
機械設備工事	A	2	163,695,000	84.23		
	A・B				92.09	
	A・B・C	1	7,745,850	97.73		
通信設備工事	A	1	99,750,000	95.28		
	A・B	1	8,872,500	88.63		
	A・B・C	2	8,847,300	96.18	88.85	7.33
造園工事	A					
	A・B					
	A・B・C					
さく井工事	A					
	A・B				96.22	
	A・B・C				92.40	
グラウト工事	A					
	A・B					
	A・B・C					